

契約年月日（単価合意日）

令和8年9月29日（令和8年10月2日）

R8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事
工事地名	兵庫県美方郡香美町村岡区福岡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5022030001	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	390日間 自 令和 8年10月 5日 (当初) 至 令和 9年10月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	44 美方郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	779,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		155,714,418			
道路土工			式	1		2,954,640			
掘削工 (ICT)			式	1		1,491,600			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	1,100	1,356	1,491,600			単-1号
路体盛土工			式	1		362,667			
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上	m3	670	237.6	159,192			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	250	813.9	203,475			単-3号
残土処理工			式	1		1,100,373			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	237.5	285,000			単-4号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49.5km以下	m3	90	3,987	358,830			単-5号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下	m3	1,110	411.3	456,543			単-6号
道路付属施設工			式	1		483,246			

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防護柵工		式	1		483,246				
落石防護柵撤去	柵高 2.00m ロープ 本数 6本	m	86	5,496	472,656			単-7号	
現場発生品運搬	落石防護柵	t	0.58	18,260	10,590			単-8号	
構造物撤去工		式	1		219,315				
構造物取壊し工		式	1		31,260				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	150	208.4	31,260			単-9号	
運搬処理工		式	1		188,055				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	15	7,837	117,555			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	15	4,700	70,500			単-11号	
仮設工		式	1		152,057,217				
仮橋・仮栈橋工		式	1		85,433,320				
仮橋コンクリート基礎	18-8-40(高炉)	箇所	9	61,660	554,940			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭		H-300×300×10×15	本	48	722,500	34,680,000			単-13号
橋脚			t	97.6	177,800	17,353,280			単-14号
仮橋上部		架設	t	106.5	143,500	15,282,750			単-15号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		鋼製滑り止め 補強型 設置	m2	796	10,280	8,182,880			単-16号
仮設高欄		単管パイプ型 設置	m	130	3,279	426,270			単-17号
足場(アンカー)			空m3	2,160	4,145	8,953,200			単-18号
防護施設工			式	1		41,232,900			
切土及び発破防護柵 (1・2号)		H=5.0m 鉄筋挿入 SD34 5 D19	m	147	135,500	19,918,500			単-19号
円柱基礎		φ 350	本	6	103,600	621,600			単-20号
切土及び発破防護柵 (3号)		H=5.0m 鉄筋挿入 SD34 5 D19	m	144	143,700	20,692,800			単-21号
作業土工 (施工ヤード整備)			式	1		518,100			
床掘り		土砂	m3	320	240.5	76,960			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	140	3,151	441,140			単-23号
大型土のう工 (施工ヤード整備)			式	1		4,940,676			
大型土のう		耐候性土のう 製作・設置	袋	621	7,956	4,940,676			単-24号
アスファルト舗装工 (施工ヤード整備)			式	1		2,190,813			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	689	655.7	451,777			単-25号
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	689	2,524	1,739,036			単-26号
伐採工			式	1		5,063,200			
伐木			式	1		5,063,200			内-1号
運搬処理工			式	1		1,324,208			
木根等運搬		幹	t	78	7,974	621,972			単-27号
木根等処分費		枝葉	t	39.1	17,960	702,236			単-28号
交通管理工			式	1		11,354,000			

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	700	16,220	11,354,000			単-29号	
直接工事費		式	1		155,714,418				
共通仮設費		式	1		27,290,420				
共通仮設費		式	1		9,784,420				
運搬費		式	1		3,014,587				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,014,000	2,014,000			単-30号	
仮設材運搬費		t	164.3	6,090	1,000,587			単-31号	
準備費		式	1		4,990,603				
伐木		式	1		3,910,900			内-2号	
木根等運搬	幹	t	63.5	7,974	506,349			単-32号	
木根等処分費	枝葉	t	31.8	18,030	573,354			単-33号	
技術管理費		式	1		662,230				

設計内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598, 000			内-3号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 230	64, 230			単-34号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1, 117, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17, 506, 000				
純工事費		式	1		183, 004, 838				
現場管理費		式	1		58, 049, 000				
工事原価		式	1		241, 053, 838				
一般管理費等		式	1		39, 476, 162				
工事価格		式	1		280, 530, 000				
消費税相当額		式	1		28, 053, 000				
工事費計		式	1		308, 583, 000				

一式当たり内訳書

伐木

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周20cm未満	本	250	2, 985	746, 250			
伐木	幹周20cm以上40cm未満	本	230	3, 051	701, 730			
伐木	幹周40cm以上60cm未満	本	85	5, 818	494, 530			
伐木	幹周60cm以上90cm未満	本	60	10, 540	632, 400			
伐木	幹周90cm以上120cm未満	本	32	18, 970	607, 040			
伐木	幹周120cm以上170cm未満	本	43	29, 250	1, 257, 750			
伐木	幹周170cm以上220cm未満	本	25	24, 940	623, 500			
合 計					5, 063, 200			

一式当たり内訳書

伐木

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周20cm未満	本	150	2, 985	447, 750			
伐木	幹周20cm以上40cm未満	本	110	3, 051	335, 610			
伐木	幹周40cm以上60cm未満	本	80	5, 818	465, 440			
伐木	幹周60cm以上90cm未満	本	50	10, 540	527, 000			
伐木	幹周90cm以上120cm未満	本	40	18, 970	758, 800			
伐木	幹周120cm以上170cm未満	本	30	29, 250	877, 500			
伐木	幹周170cm以上220cm未満	本	20	24, 940	498, 800			
合 計					3, 910, 900			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 356	1, 356		
計						1, 356		
単価						1, 356	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	237. 6	237. 6		
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	813. 9	813. 9		
計						813. 9		
単価						813. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 5	237. 5		
計						237. 5		
単価						237. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49. 5km以下	単位	m3	数量		単価	3, 987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 987	3, 987		
	計					3, 987		
	単価					3, 987	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0. 3km以下	単位	m3	数量		単価	411. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	411. 3	411. 3		
	計					411. 3		
	単価					411. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	落石防護柵撤去	柵高 2. 00m ロープ 本数 6本	単位	m	数量	86	単価	5, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去（支柱撤去工）		端末支柱 柵高2. 00m メッキ 無 無	本	4	10, 600	42, 400		
落石防護柵撤去（支柱撤去工）		中間支柱 柵高2. 00m メッキ 無 無	本	24	3, 860	92, 640		
落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]）		柵高2. 00m ロープ 本数6本（保持材無） 15m以上 無 無	m	86	3, 925	337, 550		
計						472, 590		
単価						5, 496	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場発生産品運搬	落石防護柵	単位	t	数量	1	単価	18, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下	t	1	9, 369	9, 369			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889			
計						18, 258			
単価						18, 260	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
単価						208. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 837	7, 837		
計						7, 837		
単価						7, 837	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	仮橋コンクリート基礎	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	9	単価	61, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9. 5	39, 330	373, 635		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	22. 8	5, 189	118, 309. 2		
アンカーボルト		M 2 2 × 2 0 0 メッキ	本	72	874	62, 928		
計						554, 872. 2		
単価						61, 660	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	H鋼杭	H-300×300×10×15	単位	本	数量	48	単価	722, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 2m 杭12. 0m	本	7	720, 800	5, 045, 600		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 0m 杭11. 0m	本	1	637, 900	637, 900		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等9. 5m 杭11. 0m	本	2	615, 000	1, 230, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭9. 0m	本	2	510, 700	1, 021, 400		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 0m 杭7. 5m	本	2	442, 000	884, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭7. 0m	本	2	422, 200	844, 400		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 5m 杭6. 0m	本	1	372, 200	372, 200		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 99m 杭5. 0m	本	2	401, 100	802, 200		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 7m 杭15. 5m	本	5	832, 600	4, 163, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 2m 杭15. 0m	本	2	805, 100	1, 610, 200		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 5m 杭15. 0m	本	1	776, 700	776, 700		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	H鋼杭	H-300×300×10×15	単位	本	数量	48	単価	722, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 0m 杭15. 0m	本	1	754, 200	754, 200		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 0m 杭14. 0m	本	1	676, 000	676, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等8. 5m 杭12. 5m	本	1	594, 100	594, 100		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭11. 5m	本	1	509, 300	509, 300		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 5m 杭10. 5m	本	1	460, 000	460, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 0m 杭10. 0m	本	2	442, 500	885, 000		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭9. 5m	本	4	420, 900	1, 683, 600		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 07m 杭15. 0m	本	4	700, 100	2, 800, 400		
場所打杭工タ [○] ウナ [○] ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊		424mm ホ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 82m 杭13. 0m	本	6	528, 800	3, 172, 800		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	52. 3	110, 000	5, 753, 000		
計						34, 676, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	H鋼杭	H-300×300×10×15	単位	本	数量	48	単価	722, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						722, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	橋脚		単位	t	数量	97.6	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型35t吊 標準(1.0)	t	1.3	51,030	66,339		
杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)		設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 35 t	t	96.3	51,790	4,987,377		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	1.3	110,000	143,000		
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	35.4	119,000	4,212,600		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	3.52	110,000	387,200		
等辺山形鋼		中形 SS400 100×100×100	t	6.86	125,000	857,500		
等辺山形鋼		大形 SS400 150×150×150	t	25.94	130,000	3,372,200		
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	12.06	112,000	1,350,720		
スティフナープレート		PL-12×356×190	t	1.49	130,300	194,147		
スティフナープレート		PL-12×268×145	t	0.14	130,300	18,242		
プレート		PL-20×400×200	t	0.14	130,300	18,242		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	橋脚		単位	t	数量	97. 6	単価	177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		P L - 1 6 × 4 0 0 × 1 5 0	t	0. 02	130, 300	2, 606		
プレート		P L - 3 ~ 2 3 × 4 0 0 × 2 0 0	t	0. 17	150, 300	25, 551		
プレート		P L - 3 ~ 4 3 × 4 0 0 × 4 0 0	t	1. 19	150, 300	178, 857		
プレート		P L - 3 ~ 3 3 × 4 0 0 × 3 0 0	t	0. 05	150, 300	7, 515		
プレート		P L - 3 ~ 2 3 × 4 0 0 × 1 5 0	t	0. 04	150, 300	6, 012		
プレート		P L - 1 6 × 2 9 8 × 2 9 0	t	0. 22	130, 300	28, 666		
プレート		P L - 1 2 × 4 0 0 × 4 0 0	t	0. 73	130, 300	95, 119		
プレート		P L - 1 2 × 3 0 0 × 5 5 0	t	0. 65	130, 300	84, 695		
プレート		P L - 1 2 × 1 2 0 × 5 5 0	t	0. 52	130, 300	67, 756		
プレート		P L - 9 × 1 8 0 × 4 6 0	t	0. 25	107, 300	26, 825		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	7. 03	125, 000	878, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	橋脚		単位	t	数量	97. 6	単価	177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 7 0	組	252	288. 5	72, 702		
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 8 0	組	672	304	204, 288		
ボルト・ナット		M 2 2 × 7 0 バネ座金付き メッキ	組	192	222. 3	42, 681. 6		
コンクリートアンカー		M 1 6 × 1 0 0	本	72	231	16, 632		
計						17, 346, 222. 6		
単価						177, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	106.5	単価	143,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		仮設鉄桁 架設 ラフレン・クレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1.0)	t	106.5	22,600	2,406,900		
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	90.92	119,000	10,819,480		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80	t	2.78	112,000	311,360		
溝形鋼		大形 SS400 11×250×90	t	5.12	128,000	655,360		
H形鋼		広幅 SS400 200×200	t	7.69	110,000	845,900		
ボルト・ナット		M22×70 バネ座金付き メッキ	組	480	222.3	106,704		
ボルト・ナット		M22×75 バネ座金付き メッキ	組	24	230.3	5,527.2		
ボルト・ナット		M22×80 バネ座金付き メッキ	組	254	233.3	59,258.2		
ボルト・ナット		M22×90 バネ座金付き メッキ	組	32	244.3	7,817.6		
ボルト・ナット		M22×100 バネ座金付き メッキ	組	144	255.3	36,763.2		
ボルト・ナット		M22×110 バネ座金付き メッキ	組	82	266.3	21,836.6		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－15号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	106. 5	単価	143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						15, 276, 906. 8		
単価						143, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	鋼製滑り止め 補強型 設置	単位	m2	数量	796	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 35t吊 標準(1. 0)	m 2	796	1, 120	891, 520		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 6. 5月 有 36月 無	m 2	777	4, 387	3, 408, 699		
覆工板 (異形)		鋼製滑り止め 補強型	m 2	19	204, 000	3, 876, 000		
計						8, 176, 219		
単価						10, 280	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	130	単価	3, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	130	1, 209	157, 170		
単管パイプ		φ 4 8. 6 × 2. 4	m	451	534. 5	241, 059. 5		
クランプ		φ 4 8. 6 用(自在)	個	140	200	28, 000		
計						426, 229. 5		
単価						3, 279	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	4, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 35t吊						
			空 m 3	1	4, 145	4, 145		
計						4, 145		
単価						4, 145	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	切土及び発破防護柵 (1・2号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	147	単価 135, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	200	626. 7	125, 340	
コンクリートアンカー		M1 6×1 2 0	本	200	218	43, 600	
仮設材等の積込み，取卸し費		取卸しのみ	t	8. 1	750	6, 075	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0×3 5 0	t	8. 1	116, 000	939, 600	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力12～13t吊 標準	m 2	735	2, 871	2, 110, 185	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0×2 0 0	t	12. 48	110, 000	1, 372, 800	
ボルト・ナット		M2 2×6 5 座金付き メッキ	組	500	137. 6	68, 800	
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2×6 5	組	200	280. 7	56, 140	
軽量鋼矢板		SS 4 0 0 3型 厚6. 0mm	t	45. 69	245, 000	11, 194, 050	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 9×2 5 0×9 0	t	5. 09	114, 000	580, 260	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6. 5×1 5 0×7 5	t	2. 73	112, 000	305, 760	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	切土及び発破防護柵 (1・2号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	147	単価 135, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート		P L - 1 2 × 3 5 0 × 6 0 0	t	0. 99	130, 300	128, 997	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 400mm以上600mm未満	孔	50	6, 991	349, 550	
鉄筋挿入工		III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1m/箇所 46mm/箇所 2. 1m/箇所 標準(0. 4) 無	m	39	18, 090	705, 510	
削孔(無足場削孔)		φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	m	28	22, 780	637, 840	
鉄筋挿入工		鉄筋長2. 0m超え3. 0m以下	本	11	2, 883	31, 713	
注入打設工			m 3	0. 05	455, 000	22, 750	
頭部締付工			本	11	5, 540	60, 940	
ワイヤーセット工			回	2	97, 260	194, 520	
削孔機据付・撤去			回	1	324, 300	324, 300	
異形棒鋼ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 (メッキ)	m	39	1, 290	50, 310	
グラウト材(鉄筋挿入工用)		σ ck=24N/mm2 C=1230kg/m3	m 3	0. 06	37, 638	2, 258. 28	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	切土及び発破防護柵 (1・2号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	147	単価	135, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D19+D19	箇所	50	2, 100	105, 000		
異形棒鋼ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 （メッキ）	m	70	1, 290	90, 300		
グラウト注入（アンカー）			m 3	0. 12	70, 000	8, 400		
頭部ナット		D 1 9 用	個	50	560	28, 000		
スペーサー		D 1 9 用	個	100	500	50, 000		
テーパープレート		P L - 9 ~ 9 6 × 1 5 0 × 1 5 0 ϕ 4 5	個	100	1, 344	134, 400		
単管パイプ		ϕ 4 8 . 6 × 2 . 4	m	79	534. 5	42, 225. 5		
固定（単管）ベース		ϕ 4 8 . 6 用 メッキ	個	50	215	10, 750		
ジャッキベース		調整長 2 5 0 メッキ	個	50	1, 280	64, 000		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4. 9	10, 150	49, 735		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 2	101, 500	20, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	切土及び発破防護柵 (1・2号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	147	単価	135, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						19, 914, 408. 78		
単価						135, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	円柱基礎	φ 350	単位	本	数量	10	単価	103, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工（プレボーリング）		有 無 アース 30kW 質量1. 3t 24分/本 発動発電機	本	10	23, 870	238, 700		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	3. 3	101, 500	334, 950		
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0	t	4. 2	110, 000	462, 000		
計						1, 035, 650		
単価						103, 600	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	切土及び発破防護柵 (3号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	144	単価	143, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	172	626. 7	107, 792. 4			
コンクリートアンカー		M1 6 × 1 2 0	本	172	218	37, 496			
仮設材等の積込み，取卸し費		取卸しのみ	t	7	750	5, 250			
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	7	116, 000	812, 000			
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力12～13t吊 標準	m 2	720	2, 871	2, 067, 120			
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0	t	10. 7	110, 000	1, 177, 000			
ボルト・ナット		M2 2 × 6 5 座金付き メッキ	組	430	137. 6	59, 168			
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 6 5	組	172	280. 7	48, 280. 4			
軽量鋼矢板		SS 4 0 0 3型 厚6. 0mm	t	45. 2	245, 000	11, 074, 000			
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 9 × 2 5 0 × 9 0	t	4. 4	114, 000	501, 600			
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6. 5 × 1 5 0 × 7 5	t	3. 3	112, 000	369, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一21号	切土及び発破防護柵 (3号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	144	単価 143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート		P L - 1 2 × 3 5 0 × 6 0 0	t	0. 85	130, 300	110, 755	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 400mm以上600mm未満	孔	43	6, 991	300, 613	
鉄筋挿入工		III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1m/箇所 46mm/箇所 2. 1m/箇所 標準(0. 4) 無	m	7	18, 090	126, 630	
削孔(無足場削孔)		φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	m	90	22, 780	2, 050, 200	
鉄筋挿入工		鉄筋長2. 0m超え3. 0m以下	本	36	2, 883	103, 788	
注入打設工			m 3	0. 15	455, 000	68, 250	
頭部締付工			本	36	5, 540	199, 440	
ワイヤーセット工			回	4	97, 260	389, 040	
削孔機据付・撤去			回	1	324, 300	324, 300	
異形棒鋼ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 (メッキ)	m	126	1, 290	162, 540	
グラウト材(鉄筋挿入工用)		σ ck=24N/mm2 C=1230kg/m3	m 3	0. 21	37, 638	7, 903. 98	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	切土及び発破防護柵 (3号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	144	単価	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D19+D19	箇所	43	2, 100	90, 300		
異形棒鋼ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 （メッキ）	m	60	1, 290	77, 400		
グラウト注入（アンカー）			m 3	1	70, 000	70, 000		
頭部ナット		D 1 9 用	個	43	560	24, 080		
スペーサー		D 1 9 用	個	86	500	43, 000		
テーパープレート		P L - 9 ~ 9 6 × 1 5 0 × 1 5 0 ϕ 4 5	個	86	1, 344	115, 584		
単管パイプ		ϕ 4 8 . 6 × 2 . 4	m	74	534. 5	39, 553		
固定（単管）ベース		ϕ 4 8 . 6 用 メッキ	個	43	215	9, 245		
ジャッキベース		調整長 2 5 0 メッキ	個	43	1, 280	55, 040		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3. 9	10, 150	39, 585		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 16	101, 500	16, 240		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	切土及び発破防護柵 (3号)	H=5. 0m 鉄筋挿入 SD345 D19	単位	m	数量	144	単価	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						20, 682, 793. 78		
単価						143, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 151	3, 151		
計						3, 151		
単価						3, 151	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	大型土のう	耐候性土のう 製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	7, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 956	7, 956		
計						7, 956		
単価						7, 956	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	655. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	655. 7	655. 7		
計						655. 7		
単価						655. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,524	2,524		
計						2,524		
単価						2,524	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	木根等運搬	幹	単位	t	数量		単価	
						78		7,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	156	3,987	621,972		
計						621,972		
単価						7,974	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	木根等処分費	枝葉	単位	t	数量	39. 1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	78	3, 987	310, 986		
処分費 (t)			t	39. 1	10, 000	391, 000		
計						701, 986		
単価						17, 960	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	700	単価	16, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	140	18, 700	2, 618, 000		
交通誘導警備員B			人日	560	15, 600	8, 736, 000		
計						11, 354, 000		
単価						16, 220	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 014, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 014, 000	2, 014, 000		
計						2, 014, 000		
単価						2, 014, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5, 340	5, 340		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込みのみ	t	1	750	750		
計						6, 090		
単価						6, 090	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	木根等運搬	幹	単位	t	数量	63. 5	単価	7, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	127	3, 987	506, 349		
計						506, 349		
単価						7, 974	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	木根等処分費	枝葉	単位	t	数量	31. 8	単価	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	64	3, 987	255, 168		
処分費 (t)			t	31. 8	10, 000	318, 000		
計						573, 168		
単価						18, 030	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高 2. 0 0 m	本	1	10, 600	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 600		
単価						10, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高 2. 0 0 m	本	1	3, 860	3, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 860		
単価						3, 860	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2. 00m ロープ 本数6本(保持材無) 15m以上 無 無	単位	m	数量		単価	3, 925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 2. 0 0 m ロープ 7 本 ロープ・金網	m	1	3, 925	3, 925		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 925		
	単価					3, 925	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻(掘削)	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 2m 杭12. 0m	単位	本	数量	1	単価	720, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	29, 300	32, 523		
とび工			人	1. 11	28, 300	31, 413		
特殊作業員			人	1. 11	25, 100	27, 861		
普通作業員			人	1. 11	24, 100	26, 751		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 419	33, 500	81, 036		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 11	70, 000	77, 700		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 11	23, 410	25, 985		
空気圧縮機運転			日	1. 11	57, 850	64, 213		
空気圧縮機運転			日	1. 11	109, 800	121, 878		
ビット等損耗費 29. 7%			式	1		121, 272		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		110, 168		

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10.0m 杭11.0m	単位	本	数量	1	単価	637,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.98	29,300	28,714			
とび工		人	0.98	28,300	27,734			
特殊作業員		人	0.98	25,100	24,598			
普通作業員		人	0.98	24,100	23,618			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2.16	33,500	72,360			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0.98	70,000	68,600			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0.98	23,410	22,941			
空気圧縮機運転		日	0.98	57,850	56,693			
空気圧縮機運転		日	0.98	109,800	107,604			
ビット等損耗費 29.9%		式	1		107,790			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		97,248			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工タ [※] ウンサ [※] ホ-ルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 0m 杭11. 0m	単位	本	数量	1	単価	637, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						637, 900		
単価						637, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等9. 5m 杭11. 0m	単位	本	数量	1	単価	615, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 94	29, 300	27, 542			
とび工		人	0. 94	28, 300	26, 602			
特殊作業員		人	0. 94	25, 100	23, 594			
普通作業員		人	0. 94	24, 100	22, 654			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 052	33, 500	68, 742			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 94	70, 000	65, 800			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 94	23, 410	22, 005			
空気圧縮機運転		日	0. 94	57, 850	54, 379			
空気圧縮機運転		日	0. 94	109, 800	103, 212			
ビット等損耗費 31%		式	1		107, 194			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		93, 276			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等9. 5m 杭11. 0m	単位	本	数量	1	単価	615, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					615, 000		
	単価					615, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭9. 0m	単位	本	数量	1	単価	510, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 78	29, 300	22, 854			
とび工		人	0. 78	28, 300	22, 074			
特殊作業員		人	0. 78	25, 100	19, 578			
普通作業員		人	0. 78	24, 100	18, 798			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 62	33, 500	54, 270			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 78	70, 000	54, 600			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 78	23, 410	18, 259			
空気圧縮機運転		日	0. 78	57, 850	45, 123			
空気圧縮機運転		日	0. 78	109, 800	85, 644			
ビット等損耗費 32. 1%		式	1		92, 104			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		77, 396			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工タ [※] ウンサ [※] ホ-ルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭9. 0m	単位	本	数量	1	単価	510, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						510, 700		
単価						510, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 0m 杭7. 5m	単位	本	数量	1	単価	442, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 66	29, 300	19, 338			
とび工		人	0. 66	28, 300	18, 678			
特殊作業員		人	0. 66	25, 100	16, 566			
普通作業員		人	0. 66	24, 100	15, 906			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 296	33, 500	43, 416			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 66	70, 000	46, 200			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 66	23, 410	15, 450			
空気圧縮機運転		日	0. 66	57, 850	38, 181			
空気圧縮機運転		日	0. 66	109, 800	72, 468			
ビット等損耗費 37. 2%		式	1		90, 316			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		65, 481			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 0m 杭7. 5m	単位	本	数量	1	単価	442, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						442, 000		
単価						442, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭7. 0m	単位	本	数量	1	単価	422, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 62	29, 300	18, 166			
とび工		人	0. 62	28, 300	17, 546			
特殊作業員		人	0. 62	25, 100	15, 562			
普通作業員		人	0. 62	24, 100	14, 942			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 188	33, 500	39, 798			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 62	70, 000	43, 400			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 62	23, 410	14, 514			
空気圧縮機運転		日	0. 62	57, 850	35, 867			
空気圧縮機運転		日	0. 62	109, 800	68, 076			
ビット等損耗費 40. 7%		式	1		92, 825			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		61, 504			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭7. 0m	単位	本	数量	1	単価	422, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					422, 200		
	単価					422, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 5m 杭6. 0m	単位	本	数量	1	単価	372, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 54	29, 300	15, 822			
とび工		人	0. 54	28, 300	15, 282			
特殊作業員		人	0. 54	25, 100	13, 554			
普通作業員		人	0. 54	24, 100	13, 014			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	0. 972	33, 500	32, 562			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 54	70, 000	37, 800			
ダウザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 54	23, 410	12, 641			
空気圧縮機運転		日	0. 54	57, 850	31, 239			
空気圧縮機運転		日	0. 54	109, 800	59, 292			
ビット等損耗費 44%		式	1		87, 403			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		53, 591			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 5m 杭6. 0m	単位	本	数量	1	単価	372, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					372, 200		
	単価					372, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 99m 杭5. 0m	単位	本	数量	1	単価	401, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 58	29, 300	16, 994			
とび工		人	0. 58	28, 300	16, 414			
特殊作業員		人	0. 58	25, 100	14, 558			
普通作業員		人	0. 58	24, 100	13, 978			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 078	33, 500	36, 113			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 58	70, 000	40, 600			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 58	23, 410	13, 577			
空気圧縮機運転		日	0. 58	57, 850	33, 553			
空気圧縮機運転		日	0. 58	109, 800	63, 684			
ビット等損耗費 44. 1%		式	1		94, 090			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		57, 539			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等4. 99m 杭5. 0m	単位	本	数量	1	単価	401, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						401, 100		
単価						401, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 7m 杭15. 5m	単位	本	数量	1	単価	832, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 29	29, 300	37, 797			
とび工		人	1. 29	28, 300	36, 507			
特殊作業員		人	1. 29	25, 100	32, 379			
普通作業員		人	1. 29	24, 100	31, 089			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 743	33, 500	91, 890			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	1. 29	70, 000	90, 300			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 29	23, 410	30, 198			
空気圧縮機運転		日	1. 29	57, 850	74, 626			
空気圧縮機運転		日	1. 29	109, 800	141, 642			
ビット等損耗費 29. 1%		式	1		138, 090			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		128, 082			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスポールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ボルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 7m 杭15. 5m	単位	本	数量	1	単価	832, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					832, 600		
	単価					832, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 2m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	805, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	29, 300	36, 625		
とび工			人	1. 25	28, 300	35, 375		
特殊作業員			人	1. 25	25, 100	31, 375		
普通作業員			人	1. 25	24, 100	30, 125		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 635	33, 500	88, 272		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 25	70, 000	87, 500		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 25	23, 410	29, 262		
空気圧縮機運転			日	1. 25	57, 850	72, 312		
空気圧縮機運転			日	1. 25	109, 800	137, 250		
ビット等損耗費 28. 9%			式	1		132, 889		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		124, 115		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等12. 2m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	805, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					805, 100		
	単価					805, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 5m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	776, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	29, 300	35, 160		
とび工			人	1. 2	28, 300	33, 960		
特殊作業員			人	1. 2	25, 100	30, 120		
普通作業員			人	1. 2	24, 100	28, 920		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 484	33, 500	83, 214		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 2	70, 000	84, 000		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 2	23, 410	28, 092		
空気圧縮機運転			日	1. 2	57, 850	69, 420		
空気圧縮機運転			日	1. 2	109, 800	131, 760		
ビット等損耗費 30. 1%			式	1		132, 871		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		119, 183		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 5m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	776, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					776, 700		
	単価					776, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 0m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	754, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 16	29, 300	33, 988		
とび工			人	1. 16	28, 300	32, 828		
特殊作業員			人	1. 16	25, 100	29, 116		
普通作業員			人	1. 16	24, 100	27, 956		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 376	33, 500	79, 596		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 16	70, 000	81, 200		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 16	23, 410	27, 155		
空気圧縮機運転			日	1. 16	57, 850	67, 106		
空気圧縮機運転			日	1. 16	109, 800	127, 368		
ビット等損耗費 31. 1%			式	1		132, 708		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		115, 179		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等11. 0m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	754, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					754, 200		
	単価					754, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 0m 杭14. 0m	単位	本	数量	1	単価	676, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 04	29, 300	30, 472		
とび工			人	1. 04	28, 300	29, 432		
特殊作業員			人	1. 04	25, 100	26, 104		
普通作業員			人	1. 04	24, 100	25, 064		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 16	33, 500	72, 360		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 04	70, 000	72, 800		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 04	23, 410	24, 346		
空気圧縮機運転			日	1. 04	57, 850	60, 164		
空気圧縮機運転			日	1. 04	109, 800	114, 192		
ビット等損耗費 30. 8%			式	1		117, 832		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		103, 234		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 0m 杭14. 0m	単位	本	数量	1	単価	676, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					676, 000		
	単価					676, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等8. 5m 杭12. 5m	単位	本	数量	1	単価	594, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 92	29, 300	26, 956			
とび工		人	0. 92	28, 300	26, 036			
特殊作業員		人	0. 92	25, 100	23, 092			
普通作業員		人	0. 92	24, 100	22, 172			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 836	33, 500	61, 506			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 92	70, 000	64, 400			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 92	23, 410	21, 537			
空気圧縮機運転		日	0. 92	57, 850	53, 222			
空気圧縮機運転		日	0. 92	109, 800	101, 016			
ビット等損耗費 30. 4%		式	1		102, 883			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		91, 280			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等8. 5m 杭12. 5m	単位	本	数量	1	単価	594, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					594, 100		
	単価					594, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭11. 5m	単位	本	数量	1	単価	509, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 78	29, 300	22, 854			
とび工		人	0. 78	28, 300	22, 074			
特殊作業員		人	0. 78	25, 100	19, 578			
普通作業員		人	0. 78	24, 100	18, 798			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 62	33, 500	54, 270			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 78	70, 000	54, 600			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 78	23, 410	18, 259			
空気圧縮機運転		日	0. 78	57, 850	45, 123			
空気圧縮機運転		日	0. 78	109, 800	85, 644			
ビット等損耗費 31. 6%		式	1		90, 669			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		77, 431			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等7. 5m 杭11. 5m	単位	本	数量	1	単価	509, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						509, 300		
単価						509, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 5m 杭10. 5m	単位	本	数量	1	単価	460, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 7	29, 300	20, 510			
とび工		人	0. 7	28, 300	19, 810			
特殊作業員		人	0. 7	25, 100	17, 570			
普通作業員		人	0. 7	24, 100	16, 870			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 404	33, 500	47, 034			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 7	70, 000	49, 000			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 7	23, 410	16, 387			
空気圧縮機運転		日	0. 7	57, 850	40, 495			
空気圧縮機運転		日	0. 7	109, 800	76, 860			
ビット等損耗費 33. 4%		式	1		86, 005			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		69, 459			

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6. 0m 杭10. 0m	単位	本	数量	1	単価	442, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 66	29, 300	19, 338			
とび工		人	0. 66	28, 300	18, 678			
特殊作業員		人	0. 66	25, 100	16, 566			
普通作業員		人	0. 66	24, 100	15, 906			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 296	33, 500	43, 416			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 66	70, 000	46, 200			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 66	23, 410	15, 450			
空気圧縮機運転		日	0. 66	57, 850	38, 181			
空気圧縮機運転		日	0. 66	109, 800	72, 468			
ビット等損耗費 37. 4%		式	1		90, 802			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		65, 495			

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭9. 5m	単位	本	数量	1	単価	420, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 62	29, 300	18, 166			
とび工		人	0. 62	28, 300	17, 546			
特殊作業員		人	0. 62	25, 100	15, 562			
普通作業員		人	0. 62	24, 100	14, 942			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1. 188	33, 500	39, 798			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	0. 62	70, 000	43, 400			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 62	23, 410	14, 514			
空気圧縮機運転		日	0. 62	57, 850	35, 867			
空気圧縮機運転		日	0. 62	109, 800	68, 076			
ビット等損耗費 40. 1%		式	1		91, 457			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		61, 572			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンスホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm 砂0m 粘0m レキ・軟岩等5. 5m 杭9. 5m	単位	本	数量	1	単価	420, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						420, 900		
単価						420, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ボルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 07m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	700, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08	29, 300	31, 644		
とび工			人	1. 08	28, 300	30, 564		
特殊作業員			人	1. 08	25, 100	27, 108		
普通作業員			人	1. 08	24, 100	26, 028		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 175	33, 500	72, 862		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	1. 08	70, 000	75, 600		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 08	23, 410	25, 282		
空気圧縮機運転			日	1. 08	57, 850	62, 478		
空気圧縮機運転			日	1. 08	109, 800	118, 584		
ビット等損耗費 30. 9%			式	1		122, 761		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		107, 189		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工タ [○] ウンサ [○] ホ-ルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ボ [○] ルト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等10. 07m 杭15. 0m	単位	本	数量	1	単価	700, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					700, 100		
	単価					700, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンザホールハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホール接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6.82m 杭13.0m	単位	本	数量	1	単価	528, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 79	29, 300	23, 147		
とび工			人	0. 79	28, 300	22, 357		
特殊作業員			人	0. 79	25, 100	19, 829		
普通作業員			人	0. 79	24, 100	19, 039		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1. 473	33, 500	49, 345		
クローラクレーン運転(掘削用)			日	0. 79	70, 000	55, 300		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 79	23, 410	18, 493		
空気圧縮機運転			日	0. 79	57, 850	45, 701		
空気圧縮機運転			日	0. 79	109, 800	86, 742		
ビット等損耗費 38%			式	1		110, 431		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		78, 416		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工ダウンス・ホルハンマ(C工法)モルタル杭(H形鋼)35t吊	424mm ホールト接合 砂0m 粘0m レキ・軟岩等6.82m 杭13.0m	単位	本	数量	1	単価	528, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					528, 800		
	単価					528, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型35t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2. 1	44, 500	93, 450		
橋りょう特殊工		人	5. 1	34, 800	177, 480		
溶接工		人	1. 3	32, 100	41, 730		
普通作業員		人	3. 2	24, 100	77, 120		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力3 5 t 吊	日	1. 5	70, 000	105, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15, 520		
計					510, 300		
単価					51, 030	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 3 5 t	単位	t	数量	10	単価	51, 790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2. 1	44, 500	93, 450			
橋りょう特殊工		人	4. 9	34, 800	170, 520			
溶接工		人	1. 8	32, 100	57, 780			
普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330			
クローラクレーン運転	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 3 5 t 吊	日	1. 7	70, 000	119, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		45, 820			
計					517, 900			
単価					51, 790	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	仮設鉄桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	22, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 81	44, 500	36, 045		
	橋りょう特殊工		人	2. 7	34, 800	93, 960		
	普通作業員		人	0. 6	24, 100	14, 460		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11, 535		
	計					226, 000		
	単価					22, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	とび工		人	1. 6	28, 300	45, 280		
	普通作業員		人	0. 45	24, 100	10, 845		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 3 5 t 吊	日	0. 57	70, 000	39, 900		
	諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	1		1, 325		
	計					112, 000		
	単価					1, 120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6. 5月 有 36月 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	4, 387
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	4, 387	4, 387		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 387		
	単価					4, 387	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300		
普通作業員			人	3. 8	24, 100	91, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						120, 900		
単価						1, 209	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場（アンカー）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	8. 9	28, 300	251, 870		
土木一般世話役			人	1. 2	29, 300	35, 160		
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330		
その他（労務）			式	1		54, 100		
クローラクレーン運転		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 3 5 t 吊	日	0. 6	70, 000	42, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						414, 500		
単価						4, 145	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力12～13t吊 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 429	29, 300	41, 869		
	とび工		人	1. 429	28, 300	40, 440		
	普通作業員		人	2. 857	24, 100	68, 853		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 429	42, 800	61, 161		
	高所作業車運転		日	1. 429	40, 760	58, 246		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		16, 531		
	計					287, 100		
	単価					2, 871	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋挿入工	III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1m/箇所 46mm/箇所 2. 1m/箇所 標準(0. 4) 無	単位	m	数量	1	単価	18, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1	15, 300	15, 300		
異形棒鋼ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 （メッキ）	m	2. 1	1, 290	2, 709		
グラウト材(鉄筋挿入工用)	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ $C=1230\text{kg/m}^3$	m ³	0. 002	37, 638	75		
頭部処理材	別途計上	組	1	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					18, 090		
単価					18, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔(無足場削孔)	φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	単位	m	数量	100	単価	22, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10. 15	29, 300	297, 395		
法面工			人	10. 15	29, 200	296, 380		
特殊作業員			人	10. 15	25, 100	254, 765		
普通作業員			人	10. 15	24, 100	244, 615		
削孔機損料		S D削孔機 2型	日	10. 15	30, 500	309, 575		
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクレ型]		1 0. 5 ～ 1 1. 0 m 3 / m i n	日	10. 15	33, 720	342, 258		
削孔ツールズ損耗費		S Dシャンクロッドスイベル	本	0. 4	147, 000	58, 800		
削孔ツールズ損耗費		S Dロッド	本	0. 4	49, 000	19, 600		
削孔ツールズ損耗費		S Dビット	個	1. 1	52, 000	57, 200		
削孔ツールズ損耗費		S Dスリーブ	個	0. 4	38, 000	15, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		382, 212		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔(無足場削孔)	φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	単位	m	数量	100	単価	22, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2, 278, 000		
	単価					22, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	鉄筋長2. 0m超え3. 0m以下	単位	本	数量	100	単価	2, 883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 13	29, 300	62, 409		
法面工			人	4. 26	29, 200	124, 392		
特殊作業員			人	2. 13	25, 100	53, 463		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48, 036		
計						288, 300		
単価						2, 883	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	455, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 13	29, 300	91, 709		
	法面工		人	3. 13	29, 200	91, 396		
	特殊作業員		人	3. 13	25, 100	78, 563		
	普通作業員		人	3. 13	24, 100	75, 433		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		117, 899		
	計					455, 000		
	単価					455, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	頭部締付工		単位	本	数量	100	単価	5, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 13	29, 300	121, 009		
法面工			人	8. 26	29, 200	241, 192		
普通作業員			人	4. 13	24, 100	99, 533		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		92, 266		
計						554, 000		
単価						5, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ワイヤーセット工		単位	回	数量	10	単価	97, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6	29, 300	175, 800		
	法面工		人	12	29, 200	350, 400		
	普通作業員		人	6	24, 100	144, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		301, 800		
	計					972, 600		
	単価					97, 260	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	324, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	29, 300	73, 250		
	法面工		人	5	29, 200	146, 000		
	特殊作業員		人	2. 5	25, 100	62, 750		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0	37, 600	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		42, 300		
	計					324, 300		
	単価					324, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工） D19+D19	単位	箇所	数量	100	単価	2, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300		
鉄筋工			人	1. 7	27, 200	46, 240		
普通作業員			人	0. 4	24, 100	9, 640		
機械式継手			組	100	1, 240	124, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		820		
計						210, 000		
単価						2, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	H形鋼打込工（プレボーリング）	有 無 アースカー 30kW ラム質量1. 3t 24分/本 発動発電機	単位	本	数量	10	単価 23, 870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 69	29, 300	20, 217		
とび工		人	1. 379	28, 300	39, 025		
普通作業員		人	0. 69	24, 100	16, 629		
H鋼杭打機運転	アースカー 30kW ラム質量1. 3t 発動発電機	時間	4	33, 010	132, 040		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m ³	時間	1. 2	8, 350	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20, 769		
計					238, 700		
単価					23, 870	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔(無足場削孔)	φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	単位	m	数量	100	単価	22, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10. 15	29, 300	297, 395		
法面工			人	10. 15	29, 200	296, 380		
特殊作業員			人	10. 15	25, 100	254, 765		
普通作業員			人	10. 15	24, 100	244, 615		
削孔機損料		S D削孔機 2型	日	10. 15	30, 500	309, 575		
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]		1 0. 5 ～ 1 1. 0 m 3 / m i n	日	10. 15	33, 720	342, 258		
削孔ツールズ損耗費		S Dシャンクロッドスライベル	本	0. 4	147, 000	58, 800		
削孔ツールズ損耗費		S Dロッド	本	0. 4	49, 000	19, 600		
削孔ツールズ損耗費		S Dビット	個	1. 1	52, 000	57, 200		
削孔ツールズ損耗費		S Dスリーブ	個	0. 4	38, 000	15, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		382, 212		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔(無足場削孔)	φ 4 6 単管削孔 土砂 L = 3. 0 m以下	単位	m	数量	100	単価	22, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2, 278, 000		
	単価					22, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	鉄筋長2. 0m超え3. 0m以下	単位	本	数量	100	単価	2, 883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 13	29, 300	62, 409		
	法面工		人	4. 26	29, 200	124, 392		
	特殊作業員		人	2. 13	25, 100	53, 463		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		48, 036		
	計					288, 300		
	単価					2, 883	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	455, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 13	29, 300	91, 709		
	法面工		人	3. 13	29, 200	91, 396		
	特殊作業員		人	3. 13	25, 100	78, 563		
	普通作業員		人	3. 13	24, 100	75, 433		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		117, 899		
	計					455, 000		
	単価					455, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	頭部締付工		単位	本	数量	100	単価	5, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 13	29, 300	121, 009		
法面工			人	8. 26	29, 200	241, 192		
普通作業員			人	4. 13	24, 100	99, 533		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		92, 266		
計						554, 000		
単価						5, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ワイヤーセット工		単位	回	数量	10	単価	97, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	29, 300	175, 800		
法面工			人	12	29, 200	350, 400		
普通作業員			人	6	24, 100	144, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		301, 800		
計						972, 600		
単価						97, 260	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614		
	特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379		
	普通作業員		人	0.294	24,100	7,085		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,080	13,253		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		229		
	計					79,560		
	単価					7,956	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周20cm未満	単位	本	数量	100	単価	2, 985
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	29, 300	32, 523		
特殊作業員			人	2. 22	25, 100	55, 722		
普通作業員			人	7. 11	24, 100	171, 351		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		38, 904		
計						298, 500		
単価						2, 985	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	単価	3, 051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	4. 5	25, 100	112, 950		
普通作業員			人	4. 5	24, 100	108, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		39, 750		
計						305, 100		
単価						3, 051	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	100	単価	5, 818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	29, 300	97, 569		
特殊作業員			人	6. 67	25, 100	167, 417		
普通作業員			人	10	24, 100	241, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		75, 814		
計						581, 800		
単価						5, 818	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	100	単価	10, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 56	29, 300	162, 908		
特殊作業員			人	11. 11	25, 100	278, 861		
普通作業員			人	16. 67	24, 100	401, 747		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		210, 484		
計						1, 054, 000		
単価						10, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	100	単価	18, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	29, 300	293, 000		
特殊作業員			人	20	25, 100	502, 000		
普通作業員			人	30	24, 100	723, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		379, 000		
計						1, 897, 000		
単価						18, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周120cm以上170cm未満	単位	本	数量	100	単価	29, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20	29, 300	586, 000		
特殊作業員			人	30	25, 100	753, 000		
普通作業員			人	50	24, 100	1, 205, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		381, 000		
計						2, 925, 000		
単価						29, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周170cm以上220cm未満	単位	本	数量	100	単価	24, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14. 29	29, 300	418, 697		
特殊作業員			人	28. 57	25, 100	717, 107		
普通作業員			人	42. 86	24, 100	1, 032, 926		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		325, 270		
計						2, 494, 000		
単価						24, 940	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	t	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,014,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15.5	25,100	389,050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力60 t 吊	日	3.7	101,000	373,700		
運搬費等率 164%			式	1		1,250,910		
諸雑費 (まるめ)			式	1		340		
計						2,014,000		
単価						2,014,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 340	5, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 340		
単価						5, 340	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周20cm未満	単位	本	数量	100	単価	2, 985
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	29, 300	32, 523		
特殊作業員			人	2. 22	25, 100	55, 722		
普通作業員			人	7. 11	24, 100	171, 351		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		38, 904		
計						298, 500		
単価						2, 985	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	単価	3, 051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	4. 5	25, 100	112, 950		
普通作業員			人	4. 5	24, 100	108, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		39, 750		
計						305, 100		
単価						3, 051	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	100	単価	5, 818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	29, 300	97, 569		
特殊作業員			人	6. 67	25, 100	167, 417		
普通作業員			人	10	24, 100	241, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		75, 814		
計						581, 800		
単価						5, 818	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	100	単価	10, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 56	29, 300	162, 908		
特殊作業員			人	11. 11	25, 100	278, 861		
普通作業員			人	16. 67	24, 100	401, 747		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		210, 484		
計						1, 054, 000		
単価						10, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	100	単価	18, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	29, 300	293, 000		
特殊作業員			人	20	25, 100	502, 000		
普通作業員			人	30	24, 100	723, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		379, 000		
計						1, 897, 000		
単価						18, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周120cm以上170cm未満	単位	本	数量	100	単価	29, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20	29, 300	586, 000		
特殊作業員			人	30	25, 100	753, 000		
普通作業員			人	50	24, 100	1, 205, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		381, 000		
計						2, 925, 000		
単価						29, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周170cm以上220cm未満	単位	本	数量	100	単価	24, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14. 29	29, 300	418, 697		
特殊作業員			人	28. 57	25, 100	717, 107		
普通作業員			人	42. 86	24, 100	1, 032, 926		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		325, 270		
計						2, 494, 000		
単価						24, 940	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	23, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径 φ 5 0 8 mm	供用日	1. 54	15, 200	23, 408		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 410		
単価						23, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	57, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	186	143	26, 598		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ超低騒音]		3次 高圧ドライエア 21～25. 5m3／min	供用日	1. 44	21, 700	31, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						57, 850		
単価						57, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	109, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	378	143	54, 054		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ型低騒音]	排ガス3次 高圧 37. 0～41. 0m3／min		供用日	1. 44	38, 700	55, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						109, 800		
単価						109, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 3 5 t 吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 ３５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力３５ｔ吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	クローラクレーン運転	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 ３５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力３５ｔ吊	日	1	70, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	40, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	24	143	3, 432		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 07	10, 300	11, 021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					40, 760		
	単価					40, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n	単位	日	数量	1	単価	33, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91	143	13, 013		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]		吐出量 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n	供用日	1. 8	11, 500	20, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33, 720		
単価						33, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H鋼杭打機運転	ア-ス-カ*30kW ラム質量1.3t 発動発電機	単位	時間	数量	1	単価	33, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 300	4, 471		
軽油			L	14. 95	143	2, 137		
クローラ式杭打機〔DH、EA併用・直結三点支持〕		ラム質量1. 3 t φ 3 2 0 ～ 6 0 0 mm／3 0 kW	時間	1	26, 400	26, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 010		
単価						33, 010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第２次）バケット容量0．４５m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,300	4,471		
軽油			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第２次）バケット容量0．４５m ³	時間	1	2,650	2,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,350		
単価						8,350	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45, 080		
	単価					45, 080	円／日	