

予定価格	208,840,000	(消費税抜き)
調査基準価格	175,440,000	(消費税抜き)
基準評価値	47.884	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 白川口取付園路整備工事
2. 所属事務所 国営明石海峡公園事務所
3. 入札日 平成22年 7月28日 10時00分

執行員 官職 国営明石海峡公園事務所 総務課長  
 氏名 大野 耕司

立会員 官職 国営明石海峡公園事務所 総務課 総務係長  
 氏名 東田 剛

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金田土木 (株)	-	-	辞退							辞退
池田建設 (株)	-	-	辞退							辞退
(株) 金山組	-	-	不参加		-					不参加
株本建設工業 (株)	-	-	無効							無効
(株) 柄谷工務店	-	-	無効							無効
(株) 香山組	-	-	無効							無効
兵庫奥栄建設 (株)	-	-	無効							無効
中兵庫建設 (株)	-	-	無効							無効
(株) 松田組	-	-	無効							無効
(株) 神崎組	-	-	無効							無効
ダイニチ・コンストラクション (株)	-	-	無効							無効
関西建設工業 (株)	-	-	無効							無効
(株) 神和商事	-	-	無効							無効
窪田工業 (株)	-	-	無効							無効
宇都宮建設 (株)	-	-	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年8月11日落札決定

<平成22年9月22日 追記>

平成22年8月11日に落札決定し、平成22年8月13日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を(210,010千円 税抜)、調査基準価格に相当する額を(176,450千円 税抜)とした。

予定価格	208,840,000	(消費税抜き)
調査基準価格	175,440,000	(消費税抜き)
基準評価値	47.884	

## 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 白川口取付園路整備工事
2. 所属事務所 国営明石海峡公園事務所
3. 入札日 平成22年 7月28日 10時00分

執行員 官職 国営明石海峡公園事務所 総務課長  
氏名 大野 耕司

立会員 官職 国営明石海峡公園事務所 総務課 総務係長  
氏名 東田 剛

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
廣川建設(株)	—	—	無効							無効
丸協産業(株)	—	—	無効							無効
原田建設(株)	—	—	無効							無効
美樹工業(株)	23.0	119.00	173,000,000	68.786	○					
淡路土建(株)	—	—	無効							無効
川西土木(株)	46.0	146.00	176,500,000	82.720	○					予決令第91条第2項適用 落札
入谷緑化土木(株)	—	—	無効							無効
(株)神島組	42.0	142.00	179,500,000	79.109	○					
新盛土木(株)	36.0	136.00	179,600,000	75.724	○					
(株)田村組	43.5	143.50	181,400,000	79.107	○					
協同建設(株)	38.0	138.00	186,934,000	73.823	○					
福田土木工業(株)	37.0	137.00	188,800,000	72.564	○					
丸正建設(株)	36.0	136.00	196,500,000	69.211	○					
北浦建設(株)	37.0	137.00	196,775,000	69.623	○					
安西工業(株)	35.0	135.00	200,450,000	67.348	○					
大喜建設(株)	14.0	予定価格超過	217,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年8月11日落札決定

<平成22年9月22日 追記>

平成22年8月11日に落札決定し、平成22年8月13日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を(210,010千円 税抜)、調査基準価格に相当する額を(176,450千円 税抜)とした。



## 技術評価点内訳表

1. 件名 白川口取付園路整備工事  
 2. 所属事務所 国営明石海峡公園事務所  
 3. 入札日時 平成22年 7月28日 10時00分  
 4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 【基礎点+(A)+(B)】	
	技術提案に係る項目			簡易な 施工計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
廣川建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
丸協産業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
原田建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
美樹工業(株)	—	—	—	6.0	3.0	4.0	—	13.0	10	9.0	119.0
淡路土建(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川西土木(株)	—	—	—	4.0	8.0	4.0	—	16.0	30	16.0	146.0
入谷緑化土木(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)神島組	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	30	12.0	142.0
新盛土木(株)	—	—	—	2.0	3.0	1.0	—	6.0	30	6.0	136.0
(株)田村組	—	—	—	2.0	9.5	2.0	—	13.5	30	13.5	143.5
協同建設(株)	—	—	—	4.0	3.0	1.0	—	8.0	30	8.0	138.0
福田土木工業(株)	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	7.0	30	7.0	137.0
丸正建設(株)	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	6.0	30	6.0	136.0
北浦建設(株)	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	7.0	30	7.0	137.0
安西工業(株)	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	5.0	30	5.0	135.0
大喜建設(株)	—	—	—	4.0	6.0	4.0	—	14.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過