

予定価格	101,330,000
調査基準価格	84,340,000
基準評価値	98.687

(消費税抜き)

(消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- キトラ古墳周辺地区調整池設置工事
2. 所属事務所
- 国営飛鳥歴史公園事務所
3. 入札日時
- 平成22年09月17日 14時00分

執行員

官職 国土交通事務官
氏名 矢野 俊哉

立会員

官職 国土交通事務官
氏名 佐間野 貴広

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (施工上配慮すべき 事項等)									
㈱中和コンストラクション	14.0	予定価格超過	103,300,000	予定価格超過	—					
栄和建設㈱	—	—	無効							無効
鳳隆建設㈱	44.0	144.00	101,000,000	142.574	○					予決令第91条第2項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 調査の結果平成22年09月29日落札決定

<平成23年2月24日 追記>

平成22年09月29日に落札決定し、平成22年10月5日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を（101,250千円 税抜）、調査基準価格に相当する額を（84,270千円 税抜）とした。

技術評価点内訳表

- | | |
|----------|--------------------|
| 1. 件名 | キトラ古墳周辺地区調整池設置工事 |
| 2. 所属事務所 | 国営飛鳥歴史公園事務所 |
| 3. 入札日時 | 平成22年09月17日 14時00分 |
| 4. 入札方式 | 簡易型(施工体制確認型) |

[illegible]

キトラ古墳周辺地区調整池設置工事

(変更)

当初予定価格	¥ 106,396,500－
調査基準価格	¥ 88,557,000－
当初予定価格(比較)	¥ 101,330,000－
調査基準価格(比較)	¥ 84,340,000－

チェック後の積算価格	¥ 106,312,500－
チェック後の調査基準価格	¥ 88,483,500－
チェック後の積算価格(比較)	¥ 101,250,000－
チェック後の調査基準価格(比較)	¥ 84,270,000－

平成22年9月17日に上記予定価格にて入札執行したが、積算が過大であったことが判明したため、精査した結果、上記チェック後の積算価格を定める。

平成23年2月24日
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所長
舟久保 敏