

予定価格	27,950,000	(消費税抜き)
調査基準価格	22,890,000	(消費税抜き)
基準評価値	357.782	

入 札 調 書（総合評価落札方式）

1. 件名 国営飛鳥歴史公園里山整備工事
2. 所 属 事 務 所 国営飛鳥歴史公園事務所
3. 入 札 日 時 平成22年10月05日 14時00分
- 執行員 官職 国土交通事務官
氏名 矢野 俊哉
- 立会員 官職 国土交通事務官
氏名 永瀬 雅紀

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≧ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (施工上配慮すべき 事項等)									
㈱理研グリーン	5.0	105.00	27,680,000	379.335	○					
京阪園芸㈱	8.0	予定価格超過	30,000,000	予定価格超過	—					
大阪造園土木㈱	—	—	辞退							辞退
尊農社緑地㈱	2.0	予定価格超過	31,000,000	予定価格超過	—					
㈱タイキ	2.0	予定価格超過	29,700,000	予定価格超過	—					
㈱京阪神グリーン	—	—	辞退							辞退
花佐造園㈱	10.0	110.00	24,800,000	443.548	○					
奈良県緑化土木(同)	8.0	108.00	18,770,000	575.386	○					低入札価格調査実施 予決令第91条第2項適用 落札
㈱三和	6.0	106.00	26,970,000	393.029	○					
㈱頼白組	—	—	辞退							辞退
(有)森本造園	8.0	108.00	21,500,000	502.326	○					
矢田造園建設㈱	3.0	予定価格超過	33,020,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※予決令第85条による調査基準価格を下回った為保留 調査の結果平成22年10月22日落札決定

<平成23年2月24日 追記>

平成22年10月22日に落札決定し、平成22年10月28日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を（27,740千円 税抜）、調査基準価格に相当する額を（22,720千円 税抜）とした。

技術評価点内訳表

- | | |
|----------|--------------------|
| 1. 件名 | 国営飛鳥歴史公園里山整備工事 |
| 2. 所属事務所 | 国営飛鳥歴史公園事務所 |
| 3. 入札日時 | 平成22年10月05日 14時00分 |
| 4. 入札方式 | 簡易型 |

[illegible]

国営飛鳥歴史公園里山整備工事

(変更)

当初予定価格	¥ 29,347,500－
調査基準価格	¥ 24,034,500－
当初予定価格(比較)	¥ 27,950,000－
調査基準価格(比較)	¥ 22,890,000－

チェック後の積算価格	¥ 29,127,000－
チェック後の調査基準価格	¥ 23,856,000－
チェック後の積算価格(比較)	¥ 27,740,000－
チェック後の調査基準価格(比較)	¥ 22,720,000－

平成22年10月5日に上記予定価格にて入札執行したが、積算が過大であったことが判明したため、精査した結果、上記チェック後の積算価格を定める。

平成23年2月24日
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所長
舟久保 敏