

予定価格	320,800,000	(消費税抜き)
調査基準価格	274,340,000	(消費税抜き)
基準評価値	31.172	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 姫路法務総合庁舎増築等建築工事
2. 所属事務所 営繕部
3. 入札日時 平成22年 8月11日 14時30分

執行員 官職 総務部契約課契約第二係長
氏名 石田 聡

立会員 官職 総務部契約課
氏名 水山 正揮

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
石黒建設(株)	—	—	無効							無効
西武建設(株)	—	—	無効							無効
(株)バコーポレーション	—	—	無効							無効
日本国土開発(株)	46.0	146.00	275,000,000	53.091	○					予決令第91条第2項適用 落札
南海辰村建設(株)	47.0	147.00	278,800,000	52.726	○					
村本建設(株)	49.0	149.00	293,000,000	50.853	○					
東洋建設(株)	48.0	148.00	295,000,000	50.169	○					
(株)ソネック	39.0	139.00	306,500,000	45.351	○					
関西建設工業(株)	35.0	135.00	310,800,000	43.436	○					
(株)中尾組	52.0	152.00	312,000,000	48.718	○					
鉄建建設(株)	52.0	152.00	316,000,000	48.101	○					
(株)森本組	42.0	142.00	316,500,000	44.866	○					
(株)神崎組	47.0	147.00	317,000,000	46.372	○					
大日本土木(株)	18.0	予定価格超過	323,400,000	予定価格超過	—					
コーナン建設(株)	19.0	予定価格超過	328,100,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年 8月30日落札決定

技術評価点内訳表

1. 件名 姫路法務総合庁舎増築等建築工事
 2. 所属事務所 営繕部
 3. 入札日時 平成22年 8月11日 14時30分
 4. 入札方式 標準型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 【基礎点+(A)+(B)】	
	技術提案に係る項目			簡易な 施工計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
石黒建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
西武建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(株)巴コーポレーション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日本国土開発(株)	4.0	12.0	—	—	0.0	—	—	16.0	30	16.0	146.0
南海辰村建設(株)	4.0	6.0	—	—	7.0	—	—	17.0	30	17.0	147.0
村本建設(株)	8.0	10.0	—	—	1.0	—	—	19.0	30	19.0	149.0
東洋建設(株)	8.0	8.0	—	—	2.0	—	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)ソネック	2.0	6.0	—	—	1.0	—	—	9.0	30	9.0	139.0
関西建設工業(株)	0.0	4.0	—	—	1.0	—	—	5.0	30	5.0	135.0
(株)中尾組	4.0	10.0	—	—	8.0	—	—	22.0	30	22.0	152.0
鉄建建設(株)	6.0	10.0	—	—	6.0	—	—	22.0	30	22.0	152.0
(株)森本組	2.0	10.0	—	—	0.0	—	—	12.0	30	12.0	142.0
(株)神崎組	6.0	8.0	—	—	3.0	—	—	17.0	30	17.0	147.0
大日本土木(株)	4.0	10.0	—	—	4.0	—	—	18.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
コーナン建設(株)	6.0	8.0	—	—	5.0	—	—	19.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

