予定価格	85,510,000	（消費税抜き）
調査基準価格	71,370,000	（消費税抜き）
基準評価値	116.945	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 丹波綾部道路曽根川橋橋台工事

２．所　属　事　務　所 福知山河川国道事務所

３．入　札　日　時 平成２３年３月８日　１０時００分

執行員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　契約係長
　　氏名　新門　光夫

立会員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　専門員
　　氏名　吉川　直樹

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
金下建設（株）	19.0	予定価格超過	91,000,000	予定価格超過	－					
西田工業（株）	46.0	146.00	74,000,000	197.297	○					
（株）河野建設	46.0	146.00	77,700,000	187.902	○					
青松建設（株）	56.0	156.00	75,100,000	207.723	○					予決令第９１条第２項適用　落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２３年３月１０日落札決定

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　丹波綾部道路曽根川橋橋台工事
2. 所属事務所　福知山河川国道事務所
3. 入札日時　平成23年3月8日　10時00分
4. 入札方式　標準型(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			簡易な施工計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
金下建設(株)	8.0	―	―	―	6.0	5.0	―	19.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
西田工業(株)	0.0	―	―	―	11.0	5.0	―	16.0	30	16.0	146.0
(株)河野建設	4.0	―	―	―	7.0	5.0	―	16.0	30	16.0	146.0
青松建設(株)	14.0	―	―	―	8.0	4.0	―	26.0	30	26.0	156.0