予定価格	30,700,000	（消費税抜き）
調査基準価格	25,340,000	（消費税抜き）
基準評価値	325.733	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 福知山道路福知山大橋下部補強工事

２．所　属　事　務　所 福知山河川国道事務所

３．入　札　日　時 平成２３年３月８日　１１時００分

執行員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　契約係長
　　氏名　新門　光夫

立会員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　専門員
　　氏名　吉川　直樹

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
田中・総進経常建設共同企業体	8.0	108.00	28,913,000	373.534	○					予決令第９１条第２項適用　落札
（株）古瀬組	17.0	予定価格超過	48,640,000	予定価格超過	－					
（株）平和建設	14.0	予定価格超過	32,700,000	予定価格超過	－					
青松建設（株）	－	－	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　福知山道路福知山大橋下部補強工事
2. 所属事務所　福知山河川国道事務所
3. 入札日時　平成23年3月8日　11時00分
4. 入札方式　標準型

業者名	評価項目								施工体制評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			簡易な施工計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
田中・総進経常建設共同企業体	2.0	―	―	―	5.0	1.0	―	8.0	―	8.0	108.0
(株)古瀬組	4.0	―	―	―	9.0	4.0	―	17.0	―	予定価格超過	予定価格超過
(株)平和建設	6.0	―	―	―	6.0	2.0	―	14.0	―	予定価格超過	予定価格超過
青松建設(株)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―