

予定価格	68,640,000	(消費税抜き)
調査基準価格	57,730,000	(消費税抜き)
基準評価値	145.688	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 北有路地区宮の奥川付替工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成22年 9月14日 11時00分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長
 氏名 新門 光夫
 立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門調査員
 氏名 孝橋 興

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金下建設 (株)	17.0	予定価格超過	83,300,000	予定価格超過	—					
西田工業 (株)	50.0	150.00	61,000,000	245.902	○					予決令第91条第2項適用 落札
前田工業 (株)	—	—	無効							無効
鶴美建設 (株)	—	—	辞退							辞退
セイリョウ建設 (株)	39.0	139.00	59,190,000	234.837	○					
上田工業 (株)	—	—	辞退							辞退
河守工業 (株)	50.0	150.00	62,200,000	241.158	○					
加藤建設 (株)	—	—	無効							無効
青松建設 (株)	51.0	151.00	64,500,000	234.109	○					
メイコー建設 (株)	—	—	無効							無効
吉村興産 (株)	31.0	131.00	66,850,000	195.961	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年10月 5日落札決定

