

予定価格	123,280,000	(消費税抜き)
調査基準価格	103,010,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.116	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 丹波綾部道路粟野改良工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成22年 9月29日 9時30分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長
氏名 新門 光夫

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員
氏名 吉川 直樹

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金下建設(株)	—	—	辞退							辞退
公成建設(株)	51.0	151.00	106,200,000	142.185	○					
(株)第一土木	46.0	146.00	107,500,000	135.814	○					
西田工業(株)	—	—	無効							無効
前田工業(株)	—	—	辞退							辞退
丹波建設(株)	—	—	無効							無効
寺尾道路(株)	40.0	140.00	120,000,000	116.667	○					
鶴美建設(株)	38.0	138.00	118,000,000	116.949	○					
玉井建設(株)	—	—	無効							無効
(株)河野建設	49.0	149.00	107,000,000	139.252	○					
西口工業(株)	46.0	146.00	104,980,000	139.074	○					
セイリョウ建設(株)	43.0	143.00	108,850,000	131.373	○					
(株)安谷組	45.0	145.00	110,000,000	131.818	○					
上田工業(株)	—	—	無効							無効
西野建設(株)	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年10月 7日落札決定

予定価格	123,280,000	(消費税抜き)
調査基準価格	103,010,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.116	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 丹波綾部道路粟野改良工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成22年 9月29日 9時30分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長
 氏名 新門 光夫

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員
 氏名 吉川 直樹

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
河守工業(株)	46.0	146.00	103,600,000	140.927	○					
青松建設(株)	49.0	149.00	105,800,000	140.832	○					
鈴木建設(株)	45.0	145.00	106,200,000	136.535	○					
(株) 平和建設	—	—	無効							無効
(株) 渋谷組	51.0	151.00	104,700,000	144.222	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 樹山工業	6.0	予定価格超過	132,800,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年10月 7日落札決定

