
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）建世 15.0 予定価格超過 113,000,000 予定価格超過 －

（株）長崎組 - 予定価格超過 115,700,000 予定価格超過 －

（株）山内建設 9.0 予定価格超過 120,000,000 予定価格超過 －

（株）高茂組 － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

110,580,000

92,670,000

90.432

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２３年　３月　２日　１６時００分

執行員
福井河川国道事務所　経理課　契約指導係長

臼井　誠
中島鎌谷第二堰堤工事

立会員
福井河川国道事務所　経理課　契約係長
小川　ことみ

福井河川国道事務所

摘要

 

辞退



予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）建世 45.0 145.00 　 105,000,000 138.095 ○

（株）長崎組 － － 　 　 辞退

（株）山内建設 9.0 予定価格超過 　 111,000,000 予定価格超過 －

（株）高茂組

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２３年　３月１６日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

110,580,000

92,670,000

90.432

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２３年　３月１４日　１０時００分

執行員
福井河川国道事務所　経理課　契約指導係長

臼井　誠
中島鎌谷第二堰堤工事

立会員
福井河川国道事務所　経理課　契約係長
小川　ことみ

福井河川国道事務所

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

辞退



１．件名 中島鎌谷第二堰堤工事
２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 平成２３年　３月１４日　１０時００分
４．入札方式 標準型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２ 指定テーマ３

（株）建世 － － － 0.0 10.0 5.0 － 15.0 30 15.0 145.0

（株）長崎組 － － － － － － － － － － －

（株）山内建設 － － － 0.0 6.0 3.0 － 9.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）高茂組 － － － － － － － － － － －

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目 簡易な施工
計画

施工能力等 地域


