

予定価格	14,120,000	(消費税抜き)
調査基準価格	11,480,000	(消費税抜き)
基準評価値	708.215	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名

遠敷川右岸堤防強化舗装工事

執行員

官職 福井河川国道事務所 経理課 契約指導係長  
氏名 臼井 誠
2. 所属事務所

福井河川国道事務所

立会員

官職 福井河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 小川 ことみ
3. 入札日

時 平成23年 3月14日 14時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
大和建设 (株)	13.0	113.00	11,430,000	988.626	○					低入札価格調査実施 予決令第91条第2項適用落札
道栄建设 (株)	—	—	辞退							辞退
フクレキ工業 (株)	7.0	107.00	11,950,000	895.397	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※予決令第85条による調査基準価格を下回った為保留 調査の結果平成23年 3月24日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 遠敷川右岸堤防強化舗装工事  
2. 所属事務所 福井河川国道事務所  
3. 入札日時 平成23年 3月14日 14時00分  
4. 入札方式 簡易型

[illegible]

(件名) 遠敷川右岸堤防強化舗装工事

当初予定価格

¥14,826,000.-

当初予定価格(比較)

¥14,120,000.-

チェック後の積算価格

¥14,794,500.-

チェック後の積算価格(比較)

¥14,090,000.-

平成23年5月14日に上記予定価格にて開札したが、積算が廻入し、  
ことが判明したため精査した結果、上記チェック後の積算価格を定める。

平成23年7月12日  
分任支出負担行為担当官  
近畿地方整備局

福井河川国道事務所長

岩 下 友 也