
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格

基準評価値

１ ． 件 名 官職

２ ． 所 属 事 務 所 福井河川国道事務所 氏名

３．入札日時 官職
氏名

価格以外の
入札項目

評価（施工上配慮
すべき事項等）

（株）グリーンシェル
ター

7.0 予定価格超過 8,500,000 予定価格超過 -

（株）高橋組 - - 辞  退　　 -

（株）しばなか 4.0 104.00 5,680,000 1830.986 ○

新間建設（株） - - 不参加　　 -

（株）清水植物園 3.5 予定価格超過 7,270,000 予定価格超過 -

波寄造園土木（株） 0.0 予定価格超過 6,895,000 予定価格超過 -

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

予決令第９１条第２項適用　落札

不参加　　 

辞  退　　 

国土交通事務官

臼井 誠

6,770,000

-

1477.105

業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
　加算点
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

備考

鳴鹿大堰管理所維持作業

平成 22年03月29日　14時00分

執行員
国土交通事務官
前納　智幸

立会員

摘要



別紙

１．件名 鳴鹿大堰管理所維持作業

２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 平成22年03月29日　14時00分

４．入札方式 簡易型

小計

（株）グリーンシェルター - - - - - - 0.0 7.0 7.0 - 予定価格超過 予定価格超過

（株）高橋組 - - - - - - - - - - - -

（株）しばなか - - - - - - 0.0 4.0 4.0 - 4.0 104.00

新間建設（株） - - - - - - - - - - - -

（株）清水植物園 - - - - - - 0.0 3.5 3.5 - 予定価格超過 予定価格超過

波寄造園土木（株） - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 予定価格超過 予定価格超過

　　　　技　術　評　価　点　内　訳　表

簡易な施工計画
技術提案に
係る項目

加算点
施工体制
評価点

評価項目

技術評価点業者名 企業の施工
能力等

評価項目計


