

予定価格	108,200,000	(消費税抜き)
調査基準価格	89,780,000	(消費税抜き)
基準評価値	92.421	

### 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道8号余座高架橋耐震補強工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 平成22年 6月 15日 13時30分

執行員 官職 国土交通事務官  
氏名 小川 ことみ

立会員 官職 国土交通事務官  
氏名 臼井 誠

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (施工上配慮すべき 事項等)									
ショーボンド建設 (株)	—	—	不参加		—					不参加
ライト工業 (株)	0.0	予定価格超過	130,000,000	予定価格超過	—					
日特建設 (株)	0.0	予定価格超過	118,000,000	予定価格超過	—					
坂川建設 (株)	49.5	149.50	104,800,000	142.653	○					
(株) 関組	40.5	140.50	102,700,000	136.806	○					
(株) 高野組	—	—	辞退							辞退
真柄建設 (株)	0.0	予定価格超過	118,000,000	予定価格超過	—					
(株) キハラコーポレーション	46.5	146.50	101,500,000	144.335	○					
田中建設 (株)	51.5	151.50	96,800,000	156.508	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 西村組	0.0	予定価格超過	135,000,000	予定価格超過	—					
(株) 道端組	0.0	予定価格超過	123,000,000	予定価格超過	—					
(株) 辻広組	—	—	辞退							辞退
(株) 松田組	45.0	145.00	100,800,000	143.849	○					
(株) 坂本土建	0.0	予定価格超過	110,000,000	予定価格超過	—					
兵庫建設 (株)	43.0	143.00	107,000,000	133.645	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年 7月30日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 国道8号余座高架橋耐震補強工事  
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所  
 3. 入札日時 平成22年 6月 15日 13時30分  
 4. 入札方式 標準型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(B)	加算点(C)	技術評価点(D) [基礎点+(B)+(C)]	
	技術提案に係 る項目(a)	簡易な施工計画(b)					企業の施工 能力等(c)				評価項目計(A) {(a)+(b)+(c)}
		工程管理	品質管理	安全管理	施工管理	小計					
ショーボンド建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ライト工業(株)	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	
日特建設(株)	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	
坂川建設(株)	—	0.0	4.0	4.0	3.0	11.0	8.5	19.5	30	19.5	149.5
(株)関組	—	0.0	0.0	4.0	3.0	7.0	3.5	10.5	30	10.5	140.5
(株)高野組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
真柄建設(株)	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)キハラコーポレー ション	—	0.0	4.0	4.0	3.0	11.0	5.5	16.5	30	16.5	146.5
田中建設(株)	—	0.0	4.0	4.0	3.0	11.0	10.5	21.5	30	21.5	151.5
(株)西村組	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)道端組	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)辻広組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)松田組	—	0.0	4.0	4.0	3.0	11.0	4.0	15.0	30	15.0	145.0
(株)坂本土建	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
兵庫建設(株)	—	0.0	4.0	0.0	3.0	7.0	6.0	13.0	30	13.0	143.0

<平成22年11月30日 追記>

第1回目入札調書及び技術評価点内訳表に記載誤りがあることが判明し、以下のとおり正しい記載とした。

以下

項 目	誤	正
●入札調書 ライト工業(株)の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	10.5
●入札調書 日特建設(株)の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	10.5
●入札調書 (株)高野組の第1回入札価格(B)及び摘要の欄	辞退	無効
●入札調書 真柄建設(株)の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	10.5
●入札調書 (株)西村組の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	9.5
●入札調書 (株)道端組の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	18.0
●入札調書 (株)辻広組の第1回入札価格(B)及び摘要の欄	辞退	無効
●入札調書 (株)坂本土建の評価(施工上配慮すべき事項等)の欄	0.0	10.0
●入札調書 欄外の※印	※施工体制評価のため保留 調査の結果平成22年07月30日落札決定	※施工体制評価のため保留 調査の結果平成22年06月30日落札決定
●技術評価点内訳表 ライト工業(株)の品質管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 ライト工業(株)の施工管理の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 ライト工業(株)の小計の欄	0.0	7.0
●技術評価点内訳表 ライト工業(株)の企業の施工能力等の欄	0.0	3.5
●技術評価点内訳表 ライト工業(株)の企業の評価項目計の欄	0.0	10.5
●技術評価点内訳表 日特建設(株)の安全管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 日特建設(株)の小計の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 日特建設(株)の企業の施工能力等の欄	0.0	6.5
●技術評価点内訳表 日特建設(株)の企業の評価項目計の欄	0.0	10.5
●技術評価点内訳表 真柄建設(株)の品質管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 真柄建設(株)の施工管理の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 真柄建設(株)の小計の欄	0.0	7.0
●技術評価点内訳表 真柄建設(株)の企業の施工能力等の欄	0.0	3.5
●技術評価点内訳表 真柄建設(株)の企業の評価項目計の欄	0.0	10.5
●技術評価点内訳表 (株)西村組の施工管理の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 (株)西村組の小計の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 (株)西村組の企業の施工能力等の欄	0.0	6.5
●技術評価点内訳表 (株)西村組の企業の評価項目計の欄	0.0	9.5
●技術評価点内訳表 (株)道端組の品質管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 (株)道端組の安全管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 (株)道端組の施工管理の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 (株)道端組の小計の欄	0.0	11.0
●技術評価点内訳表 (株)道端組の企業の施工能力等の欄	0.0	7.0
●技術評価点内訳表 (株)道端組の企業の評価項目計の欄	0.0	18.0
●技術評価点内訳表 (株)坂本土建の品質管理の欄	0.0	4.0
●技術評価点内訳表 (株)坂本土建の施工管理の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 (株)坂本土建の小計の欄	0.0	7.0
●技術評価点内訳表 (株)坂本土建の企業の施工能力等の欄	0.0	3.0
●技術評価点内訳表 (株)坂本土建の企業の評価項目計の欄	0.0	10.0