

予定価格	135,530,000	(消費税抜き)
調査基準価格	113,370,000	(消費税抜き)
基準評価値	73.784	

## 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 国道2号姫路バイパス他橋梁補修工事
2. 所属事務所 姫路河川国道事務所
3. 入札日時 平成23年3月7日 10時00分

執行員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 中道 聡子

立会員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 専門職  
氏名 辻 芳実

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
ショーボンド建設(株)	44.0	144.00	133,800,000	107.623	○					
ライト工業(株)	13.0	予定価格超過	139,000,000	予定価格超過	—					
日特建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)奥村組	37.0	137.00	116,000,000	118.103	○					
奥村組土木興業(株)	—	—	辞退							辞退
(株)川嶋建設	17.0	予定価格超過	140,000,000	予定価格超過	—					
寄神建設(株)	—	—	辞退							辞退
窪田工業(株)	45.0	145.00	114,300,000	126.859	○					予決令第91条第2項適用 落札
株本建設工業(株)	43.5	143.50	124,500,000	115.261	○					
(株)田村組	42.0	142.00	118,000,000	120.339	○					
(株)平野組	12.0	予定価格超過	178,000,000	予定価格超過	—					
(株)オカモト・コンストラクション・システム	13.0	予定価格超過	146,880,000	予定価格超過	—					
家島建設(株)	42.0	142.00	118,000,000	120.339	○					
(株)金山組	—	—	辞退							辞退
(株)香山組	13.0	予定価格超過	143,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年3月16日落札決定

予定価格	135,530,000	(消費税抜き)
調査基準価格	113,370,000	(消費税抜き)
基準評価値	73.784	

## 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 国道2号姫路バイパス他橋梁補修工事
2. 所属事務所 姫路河川国道事務所
3. 入札日時 平成23年3月7日 10時00分

執行員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 中道 聡子

立会員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 専門職  
氏名 辻 芳実

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
大木建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)久本組	46.0	146.00	130,700,000	111.706	○					
(株)新井組	—	—	辞退							辞退
(株)紙谷工務店	48.0	148.00	117,000,000	126.496	○					
(株)泉建設工業	—	—	辞退							辞退
酒井工業(株)	38.0	138.00	129,600,000	106.481	○					
上都建設(株)	8.0	予定価格超過	143,800,000	予定価格超過	—					
(株)坂本建設	—	—	辞退							辞退
(株)東亜工業所	36.0	136.00	127,300,000	106.834	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年3月16日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 国道2号姫路バイパス他橋梁補修工事  
 2. 所属事務所 姫路河川国道事務所  
 3. 入札日時 平成23年3月7日 10時00分  
 4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 【基礎点+(A)+(B)】	
	技術提案に係る項目			簡易な 施工計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
ショーボンド建設(株)	—	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	30	14.0	144.0
ライト工業(株)	—	—	—	—	11.0	2.0	—	13.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
日特建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)奥村組	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	30	7.0	137.0
奥村組土木興業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)川嶋建設	—	—	—	—	14.0	3.0	—	17.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
寄神建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
窪田工業(株)	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	30	15.0	145.0
株本建設工業(株)	—	—	—	—	10.5	3.0	—	13.5	30	13.5	143.5
(株)田村組	—	—	—	—	9.0	3.0	—	12.0	30	12.0	142.0
(株)平野組	—	—	—	—	9.0	3.0	—	12.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)オカモト・コンストラ クション・システム	—	—	—	—	10.0	3.0	—	13.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
家島建設(株)	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	30	12.0	142.0
(株)金山組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)香山組	—	—	—	—	9.0	4.0	—	13.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

