

予定価格	104,190,000	(消費税抜き)
調査基準価格	88,040,000	(消費税抜き)
基準評価値	95.979	

### 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 西脇バイパス西脇トンネル舗装工事
2. 所属事務所 兵庫国道事務所
3. 入札日時 平成22年 8月27日 10時00分

執行員 官職 兵庫国道事務所経理課契約指導係長  
氏名 清田 浩一

立会員 官職 兵庫国道事務所経理課専門職  
氏名 小川 清一

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
㈱ガイアートT・K	41.0	141.00	100,400,000	140.438	○					
㈱NIPPON	14.0	予定価格超過	106,730,000	予定価格超過	—					
大成ロテック㈱	47.0	147.00	90,000,000	163.333	○					
日本道路㈱	17.0	予定価格超過	110,000,000	予定価格超過	—					
前田道路㈱	38.0	138.00	100,000,000	138.000	○					
鹿島道路㈱	45.0	145.00	94,800,000	152.954	○					
㈱佐藤渡辺	—	—	無効							無効
東亜道路工業㈱	—	—	辞退							辞退
大林道路㈱	45.0	145.00	88,300,000	164.213	○					予決令第9条第2項適用 落札
福田道路㈱	46.0	146.00	92,000,000	158.696	○					
北川ヒューテック㈱	41.0	141.00	91,550,000	154.014	○					
三井住建道路㈱	43.0	143.00	99,900,000	143.143	○					
金下建設㈱	20.0	予定価格超過	116,400,000	予定価格超過	—					
窪田工業㈱	11.0	予定価格超過	127,500,000	予定価格超過	—					
㈱新日本建設	4.0	予定価格超過	113,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年 9月 8日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 西脇バイパス西脇トンネル舗装工事  
 2. 所属事務所 兵庫国道事務所  
 3. 入札日時 平成22年 8月27日 10時00分  
 4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
(株)ガイアートT・K	—	—	—	4.0	7.0	0.0	—	11.0	30	11.0	141.0
(株)NIPPO	—	—	—	8.0	4.0	2.0	—	14.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
大成ロテック(株)	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	17.0	30	17.0	147.0
日本道路(株)	—	—	—	8.0	7.0	2.0	—	17.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
前田道路(株)	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	8.0	30	8.0	138.0
鹿島道路(株)	—	—	—	8.0	5.0	2.0	—	15.0	30	15.0	145.0
(株)佐藤渡辺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東亜道路工業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大林道路(株)	—	—	—	8.0	5.0	2.0	—	15.0	30	15.0	145.0
福田道路(株)	—	—	—	8.0	6.0	2.0	—	16.0	30	16.0	146.0
北川ヒューテック(株)	—	—	—	4.0	7.0	0.0	—	11.0	30	11.0	141.0
三井住建道路(株)	—	—	—	6.0	5.0	2.0	—	13.0	30	13.0	143.0
金下建設(株)	—	—	—	6.0	11.0	3.0	—	20.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
窪田工業(株)	—	—	—	4.0	4.0	3.0	—	11.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)新日本建設	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	4.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過