予定価格	140,550,000	（消費税抜き）
調査基準価格	117,530,000	（消費税抜き）
基準評価値	71.149	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 国道１７１号軍行橋他補修工事

２．所　属　事　務　所 兵庫国道事務所

３．入　札　日　時 平成２２年９月２日（木）　１４時００分

執行員　官職　兵庫国道事務所　経理課　契約指導係長
氏名　清田浩一

立会員　官職　兵庫国道事務所　経理課　専門職
氏名　小川清一

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
(株)オカモト・コンストラクション・システム	8.0	予定価格超過	177,000,000	予定価格超過	―					
(株)久本組	―	―	辞退							辞退
(株)泉建設工業	9.0	予定価格超過	184,000,000	予定価格超過	―					
酒井工業(株)	―	―	辞退							辞退
(株)村田組	35.0	135.00	139,900,000	96.497	○					予決令第９１条第２項適用　落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２２年　９月１０日落札決定

技 術 評 価 点 内 訳 表

1．件名　国道171号軍行橋他補修工事
2．所属事務所　兵庫国道事務所
3．入札日時　平成22年9月2日（木）　14時00分
4．入札方式　簡易型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			簡易な施工計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
(株)オカモト・コンストラクション・システム	―	―	―	0.0	4.0	4.0	―	8.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)久本組	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
(株)泉建設工業	―	―	―	2.0	5.0	2.0	―	9.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
酒井工業(株)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
(株)村田組	―	―	―	4.0	0.0	1.0	―	5.0	30	5.0	135.0