

<平成22年6月11日 追記>

第1回目入札調書、第2回目入札調書及び技術評価点内訳表に記載誤りがあることが判明し、以下のとおり正しい記載とした。

以下

項 目	誤	正
●1回目入札調書 欄外 3番目の※印	※工事費内訳書調査のため保留 調査の結果 平成22年3月30日落札決定	※工事費内訳書調査のため保留 調査の結果 平成22年3月31日落札予定者決定 平成22年4月1日落札決定
●2回目入札調書 (有)小阪組の基礎点+加算点(A)欄	予定価格超過	107. 50
●2回目入札調書 (有)小阪組の評価値(A)／(C)欄	270. 270	290. 541
●2回目入札調書 欄外 3番目の※印	※工事費内訳書調査のため保留 調査の結果 平成22年3月30日落札決定	※工事費内訳書調査のため保留 調査の結果 平成22年3月31日落札予定者決定 平成22年4月1日落札決定
●技術評価点内訳表 (有)小阪組の加算点欄	予定価格超過	7. 5
●技術評価点内訳表 (有)小阪組の技術評価点欄	予定価格超過	107. 50

