

|        |             |         |
|--------|-------------|---------|
| 予定価格   | 168,900,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 142,050,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値  | 59.207      |         |

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名

国道24号泉大橋耐震補強・補修工事

執行員

官職氏名 京都国道事務所 経理課長  
杉山 登
2. 所属事務所

京都国道事務所

立会員

官職氏名 京都国道事務所 経理課  
高原 将峰
3. 入札日時

平成23年 1月14日 10時00分

| 業者名          | 価格以外の<br>入札項目      | 基礎点＋<br>加算点等<br>(A) | 第1回<br>入札価格 (B) | 評価値<br>(A)/(B) | 評価値≥<br>基準評価値 | 第2回<br>入札価格 (C) | 評価値<br>(A)/(C) | 評価値≥<br>基準評価値 | 備考 | 摘要              |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|-----------------|
|              | 評価<br>(技術提案に係る項目等) |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
| ショーボンド建設 (株) | 50.0               | 150.00              | 153,800,000     | 97.529         | ○             |                 |                |               |    | 予決令第91条第2項適用 落札 |
| 上島建設 (株)     | 41.0               | 141.00              | 160,000,000     | 88.125         | ○             |                 |                |               |    |                 |
| 玉井建設 (株)     | —                  | —                   | 辞退              |                |               |                 |                |               |    | 辞退              |
| (株) 大伸建設     | 8.0                | 予定価格超過              | 173,000,000     | 予定価格超過         | —             |                 |                |               |    |                 |
| (株) 仁木総合建設   | 8.0                | 予定価格超過              | 190,000,000     | 予定価格超過         | —             |                 |                |               |    |                 |
| (株) 木田組      | 38.0               | 138.00              | 166,400,000     | 82.933         | ○             |                 |                |               |    |                 |
| (株) 城産組      | 37.0               | 137.00              | 158,900,000     | 86.218         | ○             |                 |                |               |    |                 |
| (株) 都建設      | —                  | —                   | 辞退              |                |               |                 |                |               |    | 辞退              |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|              |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年 1月27日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 国道24号泉大橋耐震補強・補修工事  
2. 所属事務所 京都国道事務所  
3. 入札日時 平成23年 1月14日10時00分  
4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

[illegible]