予定価格	65,310,000	(消費税抜き)
調査基準価格	53,640,000	(消費税抜き)
基準評価値	153.116	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 国道24号多賀地区迂回路橋梁設置工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 平成23年 3月 3日 11時00分

執行員 官職 京都国道事務所 経理課長
 氏名 杉山 登

立会員 官職 京都国道事務所 経理課
 氏名 高原 将峰

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)古瀬組	43.0	143.00	62,300,000	229.535	○					
明清建設工業(株)	7.0	予定価格超過	78,000,000	予定価格超過	—					
(株)仁木総合建設	12.0	予定価格超過	69,500,000	予定価格超過	—					
(株)岡野組	42.0	142.00	56,600,000	250.883	○					
(株)吉川組	46.0	146.00	54,700,000	266.910	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)長村組	—	—	辞退							辞退
(株)朝日組	36.0	136.00	60,000,000	226.667	○					
(株)山崎組	—	—	無効							無効
(株)杉山組	—	—	無効							無効
(株)木田組	8.0	予定価格超過	65,400,000	予定価格超過	—					
(株)巴山組	22.0	119.30	54,800,000	217.701	○					
日昇建設工業(株)	2.0	予定価格超過	86,200,000	予定価格超過	—					
上島建設(株)	6.0	予定価格超過	95,238,000	予定価格超過	—					
(株)京都現代建設	40.0	140.00	58,850,000	237.893	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年 3月15日落札決定