

予定価格	16,740,000	(消費税抜き)
調査基準価格	14,110,000	(消費税抜き)
基準評価値	597.372	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 京都御苑管理事務所児童公園休憩所新築工事
 2. 所属事務所 京都営繕事務所
 3. 入札日時 平成 22年07月22日 10時00分

執行員 官職 国土交通事務官
 氏名 磯部 純子
 立会員 官職 国土交通事務官
 氏名 宇裏 弘一郎

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価(施工上配慮 すべき事項等)									
京都土木(株)	6.0	106.00	14,700,000	721.088	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 南山建設	6.0	予定価格超過	17,450,000	予定価格超過	-					
(株) 安井壘工務店	7.0	予定価格超過	21,450,000	予定価格超過	-					
光工業(株)	7.0	予定価格超過	26,900,000	予定価格超過	-					
城南土木(株)	5.0	予定価格超過	20,500,000	予定価格超過	-					
(株) 岡村組	2.0	予定価格超過	28,300,000	予定価格超過	-					
(株) 浦田建装	12.0	予定価格超過	18,370,000	予定価格超過	-					
(株) 施設工営	5.0	予定価格超過	17,600,000	予定価格超過	-					
(株) 国府土建	2.0	予定価格超過	18,520,000	予定価格超過	-					
(株) 大木建設	5.0	予定価格超過	23,000,000	予定価格超過	-					
(株) エル・アイ・シー	-	-	辞 退	-						辞 退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※工事費内訳書調査のため保留 調査の結果 平成 22年07月29日落札決定

