

予定価格	145,050,000	(消費税抜き)
調査基準価格	121,510,000	(消費税抜き)
基準評価値	68.942	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 国道25号高峰橋耐震補強工事
2. 所属事務所 奈良国道事務所
3. 入札日時 平成23年3月2日 11時00分

執行員 官職 奈良国道事務所 経理課 契約係  
 氏名 塩見 則之

立会員 官職 奈良国道事務所 経理課 契約指導係  
 氏名 小木曾 肇

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
ショーボンド建設(株)	50.0	150.00	142,500,000	105.263	○					
日特建設(株)	19.0	予定価格超過	165,000,000	予定価格超過	—					
(株)不動テトラ	9.0	予定価格超過	158,750,000	予定価格超過	—					
横河工事(株)	16.0	予定価格超過	222,900,000	予定価格超過	—					
(株)ニューテック康和	7.0	予定価格超過	175,000,000	予定価格超過	—					
(株)森組	49.0	149.00	129,800,000	114.792	○					予決令第91条第2項適用 落札
徳倉建設(株)	—	—	無効							無効
奈良建設(株)	41.0	141.00	139,000,000	101.439	○					
(株)オカモト・コンストラクション・システム	40.0	140.00	139,800,000	100.143	○					
(株)新井組	—	—	辞退							辞退
(株)紙谷工務店	13.0	予定価格超過	176,000,000	予定価格超過	—					
(株)清川組	45.0	145.00	139,400,000	104.017	○					
(株)富士技建	44.0	144.00	143,000,000	100.699	○					
(株)仁木総合建設	40.0	140.00	128,000,000	109.375	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年3月8日落札決定

