

予定価格	110,160,000	(消費税抜き)
調査基準価格	91,910,000	(消費税抜き)
基準評価値	90.777	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 大和御所道路観音寺路側整備工事
2. 所属事務所 奈良国道事務所
3. 入札日時 平成23年3月2日 16時00分

執行員 官職 奈良国道事務所 経理課 契約係
 氏名 塩見 則之

立会員 官職 奈良国道事務所 経理課 契約指導係
 氏名 小木曾 肇

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)山上組	—	—	辞退							辞退
(株)槇峯建設	15.0	113.70	101,500,000	112.020	○					
吉田組・八房建設(共)	40.0	140.00	104,000,000	134.615	○					
(株)キタムラ	45.0	145.00	106,000,000	136.792	○					
山口建設(株)	—	—	無効							無効
(株)山本工業	—	—	無効							無効
吉村建設(株)	—	—	無効							無効
(株)森下組	37.0	137.00	100,800,000	135.913	○					
奈良シールド工業(株)	41.0	141.00	100,000,000	141.000	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)城内組	—	—	無効							無効
鳳隆建設(株)	45.0	145.00	103,800,000	139.692	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年3月11日落札決定

