

予定価格	272,120,000	(消費税抜き)
調査基準価格	229,860,000	(消費税抜き)
基準評価値	36.748	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 大和御所道路玉手高架橋玉手地区下部工事  
 2. 所属事務所 奈良国道事務所  
 3. 入札日時 平成 22年06月21日 14時30分

執行員 官職 国土交通事務官  
 氏名 塩見 則之  
 立会員 官職 国土交通事務官  
 氏名 小木曾 肇

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価(施工上配慮 すべき事項等)									
(株) 清川組	-	-	無効	-						無効
(株) 新田組	-	-	無効	-						無効
(株) 田原建設	42.0	142.00	236,150,000	60.131	○					
(株) 中和コンストラ クション	48.0	148.00	254,000,000	58.268	○					
吉田組・八房建設 (共)	42.0	142.00	262,000,000	54.198	○					
(株) 山本工業	-	-	無効	-						無効
吉村建設(株)	37.0	137.00	232,650,000	58.887	○					
(株) 堂本組	-	-	辞退	-						辞退
(株) 山賢組	46.0	146.00	230,900,000	63.231	○					予決令第91条第2項適用 落札
村本道路(株)	37.0	137.00	260,000,000	52.692	○					
(株) 高崎組	-	-	辞退	-						辞退
(株) 城内組	44.0	144.00	265,000,000	54.340	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 調査の結果平成 22年06月30日落札決定

## 技術評価点内訳表

別紙

1. 件名 大和御所道路玉手高架橋玉手地区下部工事  
 2. 所属事務所 奈良国道事務所  
 3. 入札日時 平成22年06月21日 14時30分  
 4. 入札方式 標準型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点	加算点	技術評価点	
	技術提案に係る項目	簡易な施工計画					企業の施工能力等	評価項目計				
		工程管理	品質管理	安全管理	施工管理 (社会的要請事項)	小計						
(株) 清川組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(株) 新田組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(株) 田原建設	0.0	0.0	5.0	0.0	4.0	-	9.0	3.0	12.0	30	12.0	142.00
(株) 中和コンストラクション	0.0	0.0	5.0	3.0	4.0	-	12.0	6.0	18.0	30	18.0	148.00
吉田組・八房建設（共）	0.0	0.0	5.0	3.0	0.0	-	8.0	4.0	12.0	30	12.0	142.00
(株) 山本工業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吉村建設（株）	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	-	5.0	2.0	7.0	30	7.0	137.00
(株) 堂本組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(株) 山賢組	0.0	3.0	0.0	0.0	4.0	-	7.0	9.0	16.0	30	16.0	146.00
村本道路（株）	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-	4.0	3.0	7.0	30	7.0	137.00
(株) 高崎組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(株) 城内組	0.0	0.0	5.0	3.0	0.0	-	8.0	6.0	14.0	30	14.0	144.00

※施工体制確認型総合評価落札方式の場合の加算点は、技術提案に係る項目に関する得点又は施工計画に関する得点に施工体制評価点の得点割合を乗じた得点と企業の施工能力等に関する得点とを加算した得点となる  
 （施工体制評価点の得点割合＝施工体制評価点／30）