

予定価格	93,430,000	(消費税抜き)
調査基準価格	77,870,000	(消費税抜き)
基準評価値	107.032	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道171号池田高架橋補修工事
2. 所属事務所 大阪国道事務所
3. 入札日時 平成22年12月6日 11時00分

執行員 官職 大阪国道事務所 経理課 契約係長
氏名 沢井 俊次

立会員 官職 大阪国道事務所 経理課 契約指導係長
氏名 正森 賢一

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
窪田工業 (株)	41.0	141.00	78,300,000	180.077	○					
大勝建設 (株)	—	—	辞退							辞退
日特建設 (株)	39.0	139.00	86,000,000	161.628	○					
(株) 紙谷工務店	—	—	無効							無効
深井建設 (株)	8.0	予定価格超過	98,600,000	予定価格超過	—					
(株) 香山組	40.0	140.00	81,300,000	172.202	○					
大木建設 (株)	36.0	136.00	84,400,000	161.137	○					
横河工事 (株)	12.0	予定価格超過	97,380,000	予定価格超過	—					
(株) マツイコーポレーション	36.0	136.00	91,850,000	148.068	○					
ショーボンド建設 (株)	48.0	148.00	91,498,000	161.752	○					
(株) 都建設	—	—	無効							無効
佐田建設 (株)	—	—	無効							無効
タカラ工業 (株)	5.0	予定価格超過	98,000,000	予定価格超過	—					
(株) 森組	10.0	予定価格超過	93,500,000	予定価格超過	—					
(株) オカモトコンストラクションシステム	10.0	予定価格超過	94,730,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年12月13日落札決定

予定価格	93,430,000	(消費税抜き)
調査基準価格	77,870,000	(消費税抜き)
基準評価値	107.032	

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 国道171号池田高架橋補修工事
2. 所属事務所 大阪国道事務所
3. 入札日時 平成22年12月 6日 11時00分

執行員 官職 大阪国道事務所 経理課 契約係長
氏名 沢井 俊次

立会員 官職 大阪国道事務所 経理課 契約指導係長
氏名 正森 賢一

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
森建設 (株)	—	—	不参加		—					不参加
奈良建設 (株)	36.0	136.00	80,500,000	168.944	○					
(株) 泉建設工業	34.0	134.00	88,721,000	151.035	○					
公成建設 (株)	43.0	143.00	86,500,000	165.318	○					
協和道路 (株)	36.0	136.00	82,400,000	165.049	○					
(株) 松村組	42.0	142.00	81,500,000	174.233	○					
松尾エンジニアリング (株)	42.0	142.00	78,170,000	181.655	○					予決令第91条第2項適用 落札
ライト工業 (株)	39.0	139.00	81,770,000	169.989	○					
(株) 新井組	45.0	145.00	88,300,000	164.213	○					
東興ジオテック (株)	—	—	無効							無効
寄神建設 (株)	—	—	無効							無効
(株) ニューテック康和	5.0	予定価格超過	97,600,000	予定価格超過	—					
SMC シビルテクノス (株)	33.0	133.00	87,275,000	152.392	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年12月13日落札決定

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 国道171号池田高架橋補修工事
 2. 所属事務所 大阪国道事務所
 3. 入札日時 平成22年12月 6日 11時00分
 4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 〔基礎点+(A)+(B)〕
	技術提案に係る項目			簡易な 施工計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
窪田工業(株)	—	—	—	2.0	6.0	3.0	—	11.0	30	11.0	141.0
大勝建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日特建設(株)	—	—	—	0.0	6.0	3.0	—	9.0	30	9.0	139.0
(株)紙谷工務店	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
深井建設(株)	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	8.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)香山組	—	—	—	0.0	5.0	5.0	—	10.0	30	10.0	140.0
大木建設(株)	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	6.0	30	6.0	136.0
横河工事(株)	—	—	—	4.0	6.0	2.0	—	12.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)マツイコーポレー ション	—	—	—	2.0	4.0	0.0	—	6.0	30	6.0	136.0
ショーボンド建設(株)	—	—	—	6.0	9.0	3.0	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)都建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐田建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タカラ工業(株)	—	—	—	2.0	3.0	0.0	—	5.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)森組	—	—	—	0.0	7.0	3.0	—	10.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)オカモトコンストラ クションシステム	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	10.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

技術評価点内訳表

1. 件名	国道171号池田高架橋補修工事
2. 所属事務所	大阪国道事務所
3. 入札日時	平成22年12月 6日 11時00分
4. 入札方式	簡易型(施工体制確認型)

[illegible]