予定価格	102,230,000	（消費税抜き）
調査基準価格	85,120,000	（消費税抜き）
基準評価値	97.819	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．　件　　名 国道１６１号高島地区道路維持修繕工事
２．　所 属 事 務 所 滋賀国道事務所
３．入札日時　　平成 22年03月29日　15時30分

執行員　官職　国土交通事務官
　　氏名　芦田　修一
立会員　官職　国土交通事務官
　　氏名　川﨑　司郎

業者名	価格以外の入札項目 評価（施工上配慮すべき事項等）	基礎点＋加算点（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
東洋ランドテクノ（株）	11.5	予定価格超過	111,000,000	予定価格超過	－					
（株）平山組	18.5	118.50	98,000,000	120.918	○					予決令第９１条第２項適用　落札
（株）アスホ	7.0	予定価格超過	110,000,000	予定価格超過	－					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※工事費内訳書調査のため保留　調査の結果　平成 22年03月30日落札決定

＜平成２２年４月２日　追記＞

平成２２年３月３０日に落札決定し、平成２２年４月１日に契約締結を行ったが、

積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を

（予定価格　108，030，000円　税抜・調査基準価格　90,010,000円 税抜）とした。

技 術 評 価 点 内 訳 表

別紙

１．件名　国道１６１号高島地区道路維持修繕工事
２．所属事務所　滋賀国道事務所
３．入札日時　平成22年03月29日　15時30分
４．入札方式　標準型

業者名	評価項目									施工体制評価点	加算点	技術評価点
	技術提案に係る項目	簡易な施工計画						企業の施工能力等	評価項目計			
		施工体制の確保・編成計画	緊急時の体制確保・連絡体制	工事車両の配備計画	路上工事の安全対策		小計					
東洋ランドテクノ（株）	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	－	2.0	9.5	11.5	－	予定価格超過	予定価格超過
（株）平山組	0.0	4.0	4.0	3.0	0.0	－	11.0	7.5	18.5	－	18.5	118.50
（株）アスホ	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	－	4.0	3.0	7.0	－	予定価格超過	予定価格超過