予定価格	21,970,000	（消費税抜き）
調査基準価格	17,930,000	（消費税抜き）
基準評価値	455.166	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 かつらぎ上流維持作業
２．所 属 事 務 所 和歌山河川国道事務所
３．入札日時　　平成 22年04月08日　15時30分

執行員　官職　国土交通事務官
　　氏名　中筋　喜子
立会員　官職　国土交通事務官
　　氏名　廣岡　徳志

業者名	価格以外の入札項目 評価（施工上配慮すべき事項等）	基礎点＋加算点（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
（株）木村組	－	－	辞　退	－						辞　退
（株）森本組	12.0	112.00	21,800,000	513.761	○					予決令第９１条第２項適用　落札
山口建設（株）	0.0	予定価格超過	24,100,000	予定価格超過	－					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　調査の結果平成 22年04月15日落札決定

技 術 評 価 点 内 訳 表

別紙

１．件名　かつらぎ上流維持作業
２．所属事務所　和歌山河川国道事務所
３．入札日時　平成22年04月08日　15時30分
４．入札方式　簡易型（施工体制確認型）

業者名	評価項目									施工体制評価点	加算点	技術評価点
	技術提案に係る項目	簡易な施工計画						企業の施工能力等	評価項目計			
		施工計画5					小計					
（株）木村組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（株）森本組	－	5.0	－	－	－	－	5.0	7.0	12.0	0	12.0	112.00
山口建設（株）	－	0.0	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

※施工体制確認型総合評価落札方式の場合の加算点は、技術提案に係る項目に関する得点又は施工計画に関する得点に施工体制評価点の得点割合を乗じた得点と企業の施工能力等に関する得点とを加算した得点となる

（施工体制評価点の得点割合＝施工体制評価点／３０）