
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

株式会社北野組 8.0 予定価格超過 29,400,000 予定価格超過 －

株式会社吉田土木 5.0 予定価格超過 17,500,000 予定価格超過 －

株式会社菅野組 8.0 予定価格超過 24,800,000 予定価格超過 －

株式会社米杉建設 8.0 108.00 16,300,000 662.577 ○

日誠建設株式会社 5.0 予定価格超過 18,800,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※工事費内訳書調査のため保留　調査の結果　平成２３年３月３日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

16,620,000

13,820,000

601.685

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２３年２月２８日　１４時００分

執行員
大和川河川事務所経理課契約係長

高橋　克明
佐保川浄化施設機能向上工事

立会員
大和川河川事務所経理課専門調査員
橋本　信海

大和川河川事務所

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札



１．件名 佐保川浄化施設機能向上工事
２．所属事務所 大和川河川事務所

３．入札日時 平成２３年２月２８日　１４時００分
４．入札方式 簡易型

指定テーマ１ 指定テーマ２ 指定テーマ３

株式会社北野組 － － － － 5.0 3.0 － 8.0 － 予定価格超過 予定価格超過

株式会社吉田土木 － － － － 1.0 4.0 － 5.0 － 予定価格超過 予定価格超過

株式会社菅野組 － － － － 3.0 5.0 － 8.0 － 予定価格超過 予定価格超過

株式会社米杉建設 － － － － 5.0 3.0 － 8.0 － 8.0 108.0

日誠建設株式会社 － － － － 3.0 2.0 － 5.0 － 予定価格超過 予定価格超過

施工能力等 地域 評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目 簡易な施工
計画


