
(1)
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）仁木総合建設 52.0 152.00 153,500,000 99.023 ○

（株）京都現代建設 36.0 136.00 144,125,000 94.363 ○

協栄建設（株） 37.0 137.00 145,800,000 93.964 ○

（株）第一土木 39.0 139.00 151,250,000 91.901 ○

（株）都建設 34.0 134.00 147,800,000 90.663 ○

森謙造園（株） 33.0 133.00 147,500,000 90.169 ○

（株）吉川組 41.0 141.00 157,000,000 89.809 ○

日昇建設工業（株） 33.0 133.00 149,000,000 89.262 ○

寺尾道路（株） 34.0 134.00 155,000,000 86.452 ○

（株）岡村組 34.0 134.00 159,000,000 84.277 ○

（株）古瀬組 39.0 139.00 167,000,000 83.234 ○

城南土木（株） 31.0 131.00 160,100,000 81.824 ○

（株）吉田組 － － 無効

（株）粂田建設 － － 無効

（株）益田組 － － 無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２２年９月２１日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

168,540,000

142,360,000

59.333

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２２年９月６日　１０時００分

執行員
淀川河川事務所　経理課　契約係長

猪狩　由佳
横大路地区堤防強化工事

立会員
淀川河川事務所　経理課
細井　美保

淀川河川事務所

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

無効

無効

無効



(2)
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職
氏名
官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

太田建工（株） － － 無効

山品建設（株） － － 無効

（株）岡野組 － － 無効

吉村建設工業（株） － － 無効

（株）大伸建設 － － 無効

（株）平和建設 － － 無効

（株）長村組 － － 無効

（株）山川 － － 無効

（株）木田組 － － 無効

玉井建設（株） － － 無効

（株）村井建設 － － 無効

光工業（株） － － 無効

（株）広川組 － － 辞退

（株）大前建設 － － 辞退

（株）ツジモト － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２２年９月２１日落札決定

淀川河川事務所　経理課　契約係長
猪狩　由佳

168,540,000

142,360,000

59.333

入　札　調　書（総合評価落札方式）

淀川河川事務所　経理課
細井　美保

１． 件 名

２． 所 属 事 務 所 淀川河川事務所 立会員

横大路地区堤防強化工事 執行員

平成２２年９月６日　１０時００分

業者名
基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

第２回
入札価格（Ｃ）

評価値
(A)/(C)

評価値≧
基準評価値

備考 摘要

無効

無効

無効

無効

無効

無効

無効

無効

無効

無効

辞退

無効

無効

辞退

辞退



(3)
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職
氏名
官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）原田組 － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２２年９月２１日落札決定

淀川河川事務所　経理課　契約係長
猪狩　由佳

168,540,000

142,360,000

59.333

入　札　調　書（総合評価落札方式）

淀川河川事務所　経理課
細井　美保

１． 件 名

２． 所 属 事 務 所 淀川河川事務所 立会員

横大路地区堤防強化工事 執行員

平成２２年９月６日　１０時００分

業者名
基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

評価値≧
基準評価値

第２回
入札価格（Ｃ）

評価値
(A)/(C)

評価値≧
基準評価値

備考 摘要

辞退



(4)
１．件名 横大路地区堤防強化工事
２．所属事務所 淀川河川事務所

３．入札日時 平成２２年９月６日　１０時００分
４．入札方式 簡易型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２ 指定テーマ３

（株）仁木総合建設 － － － 6.0 12.0 4.0 － 22.0 30 22.0 152.0

（株）京都現代建設 － － － 0.0 2.0 4.0 － 6.0 30 6.0 136.0

協栄建設（株） － － － 0.0 3.0 4.0 － 7.0 30 7.0 137.0

（株）第一土木 － － － 0.0 6.0 3.0 － 9.0 30 9.0 139.0

（株）都建設 － － － 0.0 1.0 3.0 － 4.0 30 4.0 134.0

森謙造園（株） － － － 2.0 1.0 0.0 － 3.0 30 3.0 133.0

（株）吉川組 － － － 4.0 5.0 2.0 － 11.0 30 11.0 141.0

日昇建設工業（株） － － － 0.0 3.0 0.0 － 3.0 30 3.0 133.0

寺尾道路（株） － － － 0.0 2.0 2.0 － 4.0 30 4.0 134.0

（株）岡村組 － － － 0.0 2.0 2.0 － 4.0 30 4.0 134.0

（株）古瀬組 － － － 0.0 5.0 4.0 － 9.0 30 9.0 139.0

城南土木（株） － － － 0.0 0.0 1.0 － 1.0 30 1.0 131.0

（株）吉田組 － － － － － － － － － － －

（株）粂田建設 － － － － － － － － － － －

（株）益田組 － － － － － － － － － － －

施工能力等 地域 評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（Ａ）

加算点（Ｂ）

評価項目

技術提案に係る項目 簡易な
施工計画



(5)
１．件名 横大路地区堤防強化工事
２．所属事務所 淀川河川事務所

３．入札日時 平成２２年９月６日　１０時００分
４．入札方式 簡易型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２ 指定テーマ３
施工能力等 地域 評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（Ａ）

加算点（Ｂ）

評価項目

技術提案に係る項目 簡易な
施工計画

太田建工（株） － － － － － － － － － － －

山品建設（株） － － － － － － － － － － －

（株）岡野組 － － － － － － － － － － －

吉村建設工業（株） － － － － － － － － － － －

（株）大伸建設 － － － － － － － － － － －

（株）平和建設 － － － － － － － － － － －

（株）長村組 － － － － － － － － － － －

（株）山川 － － － － － － － － － － －

（株）木田組 － － － － － － － － － － －

玉井建設（株） － － － － － － － － － － －

（株）村井建設 － － － － － － － － － － －

光工業（株） － － － － － － － － － － －

（株）広川組 － － － － － － － － － － －

（株）大前建設 － － － － － － － － － － －

（株）ツジモト － － － － － － － － － － －



(6)
１．件名 横大路地区堤防強化工事
２．所属事務所 淀川河川事務所

３．入札日時 平成２２年９月６日　１０時００分
４．入札方式 簡易型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２ 指定テーマ３
施工能力等 地域 評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（Ａ）

加算点（Ｂ）

評価項目

技術提案に係る項目 簡易な
施工計画

（株）原田組 － － － － － － － － － － －


