

予定価格	111,580,000	(消費税抜き)
調査基準価格	93,930,000	(消費税抜き)
基準評価値	89.622	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 桃山地区堤防強化工事
2. 所属事務所 淀川河川事務所
3. 入札日時 平成22年9月6日 13時30分

執行員 官職 淀川河川事務所 経理課 契約係長
氏名 猪狩 由佳

立会員 官職 淀川河川事務所 経理課
氏名 細井 美保

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
光工業(株)	46.0	146.00	98,000,000	148.980	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)益田組	40.0	140.00	98,000,000	142.857	○					
協栄建設(株)	—	—	無効							無効
玉井建設(株)	—	—	無効							無効
(株)岡野組	—	—	無効							無効
(株)都建設	—	—	無効							無効
(株)第一土木	—	—	無効							無効
(株)古瀬組	—	—	無効							無効
(株)吉川組	—	—	無効							無効
(株)岡村組	—	—	無効							無効
(株)大伸建設	—	—	無効							無効
(株)桑田建設	—	—	無効							無効
(株)京都現代建設	—	—	無効							無効
(株)山川	—	—	無効							無効
(株)山崎組	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年9月17日落札決定

予定価格	111,580,000	(消費税抜き)
調査基準価格	93,930,000	(消費税抜き)
基準評価値	89.622	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 桃山地区堤防強化工事
2. 所属事務所 淀川河川事務所
3. 入札日時 平成22年9月6日 13時30分

執行員 官職 淀川河川事務所 経理課 契約係長
氏名 猪狩 由佳

立会員 官職 淀川河川事務所 経理課
氏名 細井 美保

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 広川組	—	—	無効							無効
(株) 吉田組	—	—	無効							無効
森田土建(株)	11.0	予定価格超過	115,000,000	予定価格超過	—					
山品建設(株)	4.0	予定価格超過	140,000,000	予定価格超過	—					
(株) 仁木総合建設	—	—	辞退							辞退
(株) 原田組	—	—	辞退							辞退
日昇建設工業(株)	—	—	辞退							辞退
(株) 長村組	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年9月17日落札決定

