

予定価格	105,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	89,850,000	(消費税抜き)
基準評価値	94.742	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道27号味方地区歩道整備工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成23年7月13日 10時30分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長
氏名 新門 光夫

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員
氏名 吉川 直樹

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金下建設(株)	50.0	150.00	93,500,000	160.428	○					
(株)吉川組	49.0	149.00	92,800,000	160.560	○					
西田工業(株)	46.0	146.00	93,500,000	156.150	○					
(株)古瀬組	47.0	147.00	93,000,000	158.065	○					
(株)長村組	49.0	149.00	93,700,000	159.018	○					
丹波建設(株)	—	—	無効							無効
寺尾道路(株)	44.0	144.00	102,600,000	140.351	○					
鶴美建設(株)	41.0	141.00	92,700,000	152.104	○					
前田工業(株)	42.0	142.00	97,800,000	145.194	○					
玉井建設(株)	43.0	143.00	91,710,000	155.926	○					
三丹開発(株)	47.0	147.00	91,500,000	160.656	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)河野建設	49.0	149.00	93,500,000	159.358	○					
(株)平和建設	46.0	146.00	91,000,000	160.440	○					
(株)安谷組	48.0	148.00	95,000,000	155.789	○					
セイリョウ建設(株)	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年 7月26日落札決定

予定価格	105,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	89,850,000	(消費税抜き)
基準評価値	94.742	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道27号味方地区歩道整備工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成23年7月13日 10時30分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長
 氏名 新門 光夫
 立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員
 氏名 吉川 直樹

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 田中工務店	—	—	無効							無効
青松建設 (株)	44.0	144.00	98,800,000	145.749	○					
上田工業 (株)	42.0	142.00	93,000,000	152.688	○					
(株) 渋谷組	49.0	149.00	94,100,000	158.342	○					
浅巻建設 (株)	—	—	辞退							辞退
鈴木建設 (株)	44.0	144.00	92,600,000	155.508	○					
河守工業 (株)	48.0	148.00	94,200,000	157.113	○					
北都開発 (株)	—	—	無効							無効
(株) 門野組	41.0	141.00	93,300,000	151.125	○					
世紀建設 (株)	40.0	140.00	93,400,000	149.893	○					
今井建設 (株)	35.0	135.00	101,340,000	133.215	○					
今村工業 (株)	—	—	不参加		—					不参加

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年 7月26日落札決定

