

予定価格	141,170,000	(消費税抜き)
調査基準価格	120,410,000	(消費税抜き)
基準評価値	70.837	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道27号青葉大橋（下り線）高欄・遮音壁取替工事 執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 新門 光夫
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所 立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員  
氏名 吉川 直樹
3. 入札日時 平成23年 9月29日 10時30分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金下建設 (株)	53.0	153.00	126,000,000	121.429	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 平和建設	47.0	147.00	126,000,000	116.667	○					
(株) 古瀬組	—	—	辞退							辞退
西田工業 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 長村組	—	—	無効							無効
玉井建設 (株)	44.0	144.00	121,230,000	118.782	○					
(株) 田中工務店	36.0	136.00	125,000,000	108.800	○					
近畿安全施設 (株)	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年10月 6日落札決定

