予定価格	130,750,000	（消費税抜き）
調査基準価格	110,770,000	（消費税抜き）
基準評価値	76.482	

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 国道２７号管内橋梁補修工事

２．所　属　事　務　所 福知山河川国道事務所

３．入　札　日　時 平成２４年１月１６日　１１時００分

執行員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　契約係長
氏名　新門　光夫

立会員　官職　福知山河川国道事務所　経理課　専門員
氏名　吉川　直樹

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
（株）平和建設	20.0	予定価格超過	150,000,000	予定価格超過	－					
西田工業（株）	47.0	147.00	125,000,000	117.600	○					予決令第９１条第２項適用　落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２４年１月１８日落札決定

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　国道27号管内橋梁補修工事
2. 所属事務所　福知山河川国道事務所
3. 入札日時　平成24年1月16日　11時00分
4. 入札方式　簡易型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			簡易な施工計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
（株）平和建設	―	―	―	4.0	11.0	5.0	―	20.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
西田工業（株）	―	―	―	0.0	13.0	4.0	―	17.0	30	17.0	147.0