

予定価格	3,169,680,000	(消費税抜き)
調査基準価格	2,794,450,000	(消費税抜き)
基準評価値	3.155	

### 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 丹波綾部道路由良川橋広野地区上下部工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成24年 1月18日 16時30分

執行員 官職 総務部契約課 契約第一係長  
氏名 石田 聡

立会員 官職 総務部契約課 契約第一係  
氏名 立山 尚

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 銭高組	—	—	辞退							辞退
三井住友建設(株)	—	—	無効							無効
川田・佐藤異工種JV	—	—	無効							無効
鴻池組・極東興和異工種JV	—	—	無効							無効
ピーエス三菱・大本組異工種JV	—	—	無効							無効
オリエンタル白石・浅沼組異工種JV	—	—	無効							無効
前田・ドービー異工種JV	—	—	無効							無効
(株)大林組	62.0	162.00	2,796,000,000	5.794	○					
五洋建設・IHIインフラ建設異工種JV	70.0	170.00	2,814,800,000	6.040	○					予決令第91条第2項適用 落札
大成建設(株)	69.0	169.00	2,820,500,000	5.992	○					
(株)間組	60.0	160.00	2,822,000,000	5.670	○					
鹿島建設(株)	62.0	162.00	2,828,000,000	5.728	○					
鉄建建設(株)	59.0	159.00	2,832,800,000	5.613	○					
大豊建設・安部日鋼工業異工種JV	60.0	160.00	2,835,100,000	5.644	○					
東亜・日本ピーエス異工種JV	61.0	161.00	2,852,000,000	5.645	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成24年 2月28日落札決定



## 技術評価点内訳表

1. 件名 丹波綾部道路由良川橋広野地区上下部工事  
 2. 所属事務所 福知山河川国道事務所  
 3. 入札日時 平成24年 1月18日 16時30分  
 4. 入札方式 標準型(WTO対象)施工体制確認型

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
(株)銭高組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
三井住友建設(株)	18.0	14.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	
川田・佐藤異工種JV	21.0	16.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	
鴻池組・極東興和異工種JV	18.0	16.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	
ピーエス三菱・大本組異工種JV	15.0	18.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	
オリエンタル白石・浅沼組異工種JV	24.0	14.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	
前田・ドーピー異工種JV	27.0	16.0	—	—	—	—	—	43.0	—	—	
(株)大林組	18.0	14.0	—	—	—	—	—	32.0	30	32.0	162.0
五洋建設・IHIインフラ建設異工種JV	24.0	16.0	—	—	—	—	—	40.0	30	40.0	170.0
大成建設(株)	21.0	18.0	—	—	—	—	—	39.0	30	39.0	169.0
(株)間組	18.0	12.0	—	—	—	—	—	30.0	30	30.0	160.0
鹿島建設(株)	18.0	14.0	—	—	—	—	—	32.0	30	32.0	162.0
鉄建建設(株)	15.0	14.0	—	—	—	—	—	29.0	30	29.0	159.0
大豊建設・安部日鋼工業異工種JV	12.0	18.0	—	—	—	—	—	30.0	30	30.0	160.0
東亜・日本ピーエス異工種JV	21.0	10.0	—	—	—	—	—	31.0	30	31.0	161.0

