

予定価格	209,650,000	(消費税抜き)
調査基準価格	181,360,000	(消費税抜き)
基準評価値	47.699	

### 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 西大津バイパス坂本地区他改良舗装工事
2. 所属事務所 滋賀国道事務所
3. 入札日時 平成23年8月9日 10時00分

執行員 官職 滋賀国道事務所経理課契約係長  
 氏名 芦田 修一 印

立会員 官職 滋賀国道事務所契約事務管理官  
 氏名 川崎 司郎 印

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
フジタ道路株式会社	36.0	予定価格超過	212,000,000	予定価格超過	—					
桑原・愛亀経常建設共同企業体	66.0	166.00	196,100,000	84.651	○					
東亜道路工業株式会社	65.0	165.00	194,200,000	84.964	○					
戸田道路株式会社	65.0	165.00	193,000,000	85.492	○					
本間道路株式会社	18.0	予定価格超過	240,000,000	予定価格超過	—					
大成ロテック株式会社	63.0	163.00	201,500,000	80.893	○					
世紀東急工業株式会社	30.0	予定価格超過	213,000,000	予定価格超過	—					
前田道路株式会社	59.0	159.00	203,000,000	78.325	○					
日本道路株式会社	70.0	170.00	187,300,000	90.763	○					
三井住建道路株式会社	37.0	予定価格超過	227,200,000	予定価格超過	—					
松尾建設株式会社	57.0	157.00	199,000,000	78.894	○					
鹿島道路株式会社	66.0	166.00	209,500,000	79.236	○					
株式会社N I P P O	20.0	予定価格超過	210,300,000	予定価格超過	—					
福田道路株式会社	60.0	160.00	195,500,000	81.841	○					
株式会社昭建	67.0	167.00	182,000,000	91.758	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年8月18日落札決定

予定価格	209,650,000	(消費税抜き)
調査基準価格	181,360,000	(消費税抜き)
基準評価値	47.699	

### 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 西大津バイパス坂本地区他改良舗装工事
2. 所属事務所 滋賀国道事務所
3. 入札日時 平成23年8月9日 10時00分

執行員 官職 滋賀国道事務所経理課契約係長  
 氏名 芦田 修一 印

立会員 官職 滋賀国道事務所契約事務管理官  
 氏名 川崎 司郎 印

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社竹中道路	58.0	158.00	199,500,000	79.198	○					
大有建設株式会社	37.0	予定価格超過	244,800,000	予定価格超過	—					
明清建設工業株式会社	56.0	156.00	200,600,000	77.767	○					
常盤工業株式会社	54.0	154.00	202,500,000	76.049	○					
株式会社ガイアートT・K	35.0	予定価格超過	234,800,000	予定価格超過	—					
奥村組土木興業株式会社	63.0	163.00	188,000,000	86.702	○					
北川ヒューテック株式会社	29.0	予定価格超過	219,970,000	予定価格超過	—					
地崎道路株式会社	20.0	予定価格超過	230,000,000	予定価格超過	—					
大林道路株式会社	73.0	173.00	188,000,000	92.021	○					予決令第91条第2項適用 落札
岐建株式会社	61.0	161.00	204,800,000	78.613	○					
金下建設株式会社	36.0	予定価格超過	215,500,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年8月18日落札決定

## 技術評価点内訳表

1. 件名 西大津バイパス坂本地区他改良舗装工事  
 2. 所属事務所 滋賀国道事務所  
 3. 入札日時 平成23年8月9日 10時00分  
 4. 入札方式 標準型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
フジタ道路株式会社	12.0	—	—	—	21.0	3.0	—	36.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
桑原・愛亀経常建設共 同企業体	10.0	—	—	—	22.0	4.0	—	36.0	30	36.0	166.0
東亜道路工業株式会社	8.0	—	—	—	23.0	4.0	—	35.0	30	35.0	165.0
戸田道路株式会社	12.0	—	—	—	19.0	4.0	—	35.0	30	35.0	165.0
本間道路株式会社	4.0	—	—	—	14.0	0.0	—	18.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
大成ロテック株式会社	8.0	—	—	—	22.0	3.0	—	33.0	30	33.0	163.0
世紀東急工業株式会社	12.0	—	—	—	15.0	3.0	—	30.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
前田道路株式会社	4.0	—	—	—	21.0	4.0	—	29.0	30	29.0	159.0
日本道路株式会社	14.0	—	—	—	22.0	4.0	—	40.0	30	40.0	170.0
三井住建道路株式会社	12.0	—	—	—	23.0	2.0	—	37.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
松尾建設株式会社	10.0	—	—	—	16.0	1.0	—	27.0	30	27.0	157.0
鹿島道路株式会社	14.0	—	—	—	18.0	4.0	—	36.0	30	36.0	166.0
株式会社NIPPO	8.0	—	—	—	8.0	4.0	—	20.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
福田道路株式会社	4.0	—	—	—	21.0	5.0	—	30.0	30	30.0	160.0
株式会社昭建	12.0	—	—	—	20.0	5.0	—	37.0	30	37.0	167.0

