
予定価格 （消費税抜き）

調査基準価格 （消費税抜き）

基準評価値

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

豊岡建工(株) 15.5 予定価格超過 10,680,000 予定価格超過 － 辞退

上木建設(株) 7.5 107.50 9,780,000 予定価格超過 － 9,380,000 1146.055 ○

大和建設(株) 8.5 108.50 10,200,000 予定価格超過 － 9,480,000 1144.515 ○

大北久保建設(株) － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

9,490,000

0

1053.741

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２５年　８月２６日　１３時００分（第２回入札　平成２５年　９月　９日）　

執行員
福井河川国道事務所　経理課　契約指導係長

服部　孝洋
備蓄資材庫設置工事

立会員
福井河川国道事務所　経理課　契約係長
小川　ことみ

福井河川国道事務所

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

辞退



１．件名 備蓄資材庫設置工事
２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 平成２５年　８月２６日　１３時００分（第２回入札　平成２５年　９月　９日）　
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

豊岡建工(株) － － － － 7.5 8.0 － 15.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

上木建設(株) － － － － 4.5 3.0 － 7.5 ー 7.5 107.5

大和建設(株) － － － － 4.5 4.0 － 8.5 ー 8.5 108.5

大北久保建設(株) － － － － － － － － － － －

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等


