

予定価格	833,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	738,860,000	(消費税抜き)
基準評価値	11.997	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	31,258,125	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 和歌山岬道路上孝子地区改良他工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成26年8月28日 13時30分
- 執行員 官職 総務部 契約課 専門員
氏名 前納 智幸
- 立会員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
氏名 竹中 健作

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格（B）	評価値 (A)／(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格（C）	評価値 (A)／(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
奥村組土木興業(株)	—	—	辞退							辞退
(株)森本組	—	—	無効							無効
(株)鴻池組	—	—	無効							無効
前田建設工業(株)	—	—	無効							無効
西武建設(株)	—	—	無効							無効
(株)ノバック	48.0	148.00	740,000,000	20.000	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)本間組	44.5	144.50	744,000,000	19.422	○					
(株)銭高組	49.0	149.00	747,700,000	19.928	○					
(株)新井組	42.0	142.00	754,000,000	18.833	○					
日本国土開発(株)	47.0	147.00	760,000,000	19.342	○					
大日本土木(株)	47.5	147.50	773,000,000	19.082	○					
五洋建設(株)	48.0	148.00	780,000,000	18.974	○					
戸田建設(株)	49.0	149.00	798,000,000	18.672	○					
(株)不動テトラ	47.0	147.00	804,280,000	18.277	○					
(株)森組	48.0	148.00	810,000,000	18.272	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年 9月 3日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	833,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	738,860,000	(消費税抜き)
基準評価値	11.997	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	31,258,125	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 和歌山岬道路上孝子地区改良他工事

執行員 官職 総務部 契約課 専門員
氏名 前納 智幸

2. 所属事務所 浪速国道事務所

立会員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
氏名 竹中 健作

3. 入札日時 平成26年8月28日 13時30分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
オリエンタル白石(株)	44.0	144.00	810,000,000	17.778	○					
清水建設(株)	47.0	147.00	813,400,000	18.072	○					
三井住友建設(株)	48.0	148.00	829,000,000	17.853	○					
(株)フジタ	18.0	予定価格超過	835,000,000	予定価格超過	—					
名工建設(株)	14.5	予定価格超過	845,000,000	予定価格超過	—					
飛島建設(株)	18.0	予定価格超過	850,000,000	予定価格超過	—					
(株)浅沼組	17.0	予定価格超過	858,700,000	予定価格超過	—					
南海辰村建設(株)	6.5	予定価格超過	860,000,000	予定価格超過	—					
大鉄工業(株)	9.5	予定価格超過	880,000,000	予定価格超過	—					
(株)熊谷組	16.5	予定価格超過	950,000,000	予定価格超過	—					
東急建設(株)	18.0	予定価格超過	995,688,000	予定価格超過	—					
佐藤工業(株)	18.0	予定価格超過	1,114,260,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年 9月 3日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 和歌山岬道路上孝子地区改良他工事
 2. 所属事務所 浪速国道事務所
 3. 入札日時 平成26年8月28日 13時30分
 4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 〔基礎点+(A)+(B)〕
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力等	配置予定技術者の能力等		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
奥村組土木興業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)森本組	12.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—
(株)鴻池組	12.0	6.5	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—
前田建設工業(株)	12.0	6.5	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—
西武建設(株)	11.0	6.5	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—
(株)ノバック	12.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)本間組	8.0	6.5	—	—	—	—	—	14.5	30	14.5	144.5
(株)銭高組	12.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	30	19.0	149.0
(株)新井組	8.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	30	12.0	142.0
日本国土開発(株)	11.0	6.0	—	—	—	—	—	17.0	30	17.0	147.0
大日本土木(株)	11.0	6.5	—	—	—	—	—	17.5	30	17.5	147.5
五洋建設(株)	12.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	30	18.0	148.0
戸田建設(株)	12.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	30	19.0	149.0
(株)不動テトラ	11.0	6.0	—	—	—	—	—	17.0	30	17.0	147.0
(株)森組	12.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	30	18.0	148.0

技術評価点内訳表

1. 件名	和歌山岬道路上孝子地区改良他工事
2. 所属事務所	浪速国道事務所
3. 入札日時	平成26年8月28日 13時30分
4. 入札方式	技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

[illegible]