

予定価格	781,590,000	(消費税抜き)
調査基準価格	689,450,000	(消費税抜き)
基準評価値	12.794	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	36,578,412	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
2. 所 属 事 務 所 浪速国道事務所
3. 入 札 日 時 平成26年 8月28日 14時30分

執行員 官職 総務部 契約課 専門員
氏名 前納 智幸

立会員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
氏名 竹中 健作

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
奥村組土木興業(株)	—	—	辞退							辞退
(株)森組	—	—	辞退							辞退
(株)大本組	—	—	辞退							辞退
東急建設(株)	—	—	辞退							辞退
佐田建設(株)	—	—	無効							無効
(株)浅川組	—	—	無効							無効
(株)不動テトラ	51.0	151.00	690,050,000	21.882	○					
(株)ノバック	50.0	150.00	690,500,000	21.723	○					
戸田建設(株)	52.0	152.00	691,400,000	21.984	○					予決令第91条第2項適用 落札
アイサワ工業(株)	51.0	151.00	691,700,000	21.830	○					
(株)鴻池組	51.0	151.00	693,200,000	21.783	○					
鉄建建設(株)	51.0	151.00	694,150,000	21.753	○					
岩田地崎建設(株)	49.0	149.00	695,000,000	21.439	○					
(株)森本組	52.0	152.00	696,710,000	21.817	○					
大日本土木(株)	51.0	151.00	698,660,000	21.613	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年 9月 4日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	781,590,000	(消費税抜き)
調査基準価格	689,450,000	(消費税抜き)
基準評価値	12.794	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	36,578,412	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
2. 所 属 事 務 所 浪速国道事務所
3. 入 札 日 時 平成26年 8月28日 14時30分
- 執行員 官職 総務部 契約課 専門員
氏名 前納 智幸
- 立会員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
氏名 竹中 健作

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
東亜建設工業(株)	50.0	150.00	700,500,000	21.413	○					
西武建設(株)	52.0	152.00	702,960,000	21.623	○					
りんかい日産建設(株)	50.5	150.50	703,020,000	21.408	○					
日本国土開発(株)	49.0	149.00	706,000,000	21.105	○					
若築建設(株)	52.0	152.00	709,895,000	21.412	○					
青木あすなろ建設(株)	52.0	152.00	712,800,000	21.324	○					
(株)福田組	52.0	152.00	718,000,000	21.170	○					
(株)銭高組	51.0	151.00	722,400,000	20.903	○					
清水建設(株)	50.0	150.00	725,900,000	20.664	○					
五洋建設(株)	49.0	149.00	750,000,000	19.867	○					
三井住友建設(株)	51.0	151.00	750,000,000	20.133	○					
(株)フジタ	50.0	150.00	758,800,000	19.768	○					
前田建設工業(株)	47.0	147.00	763,000,000	19.266	○					
(株)浅沼組	50.0	150.00	776,900,000	19.308	○					
飛島建設(株)	21.0	予定価格超過	800,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年 9月 4日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	781,590,000	(消費税抜き)
調査基準価格	689,450,000	(消費税抜き)
基準評価値	12.794	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	36,578,412	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
2. 所 属 事 務 所 浪速国道事務所
3. 入 札 日 時 平成26年 8月28日 14時30分

執行員 官職 総務部 契約課 専門員
氏名 前納 智幸

立会員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
氏名 竹中 健作

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)竹中土木	21.0	予定価格超過	805,000,000	予定価格超過	—					
名工建設(株)	19.0	予定価格超過	805,000,000	予定価格超過	—					
(株)奥村組	22.0	予定価格超過	840,000,000	予定価格超過	—					
(株)熊谷組	21.0	予定価格超過	850,000,000	予定価格超過	—					
佐藤工業(株)	22.0	予定価格超過	890,870,000	予定価格超過	—					
矢作建設工業(株)	15.5	予定価格超過	900,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年 9月 4日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（宮繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
 2. 所属事務所 浪速国道事務所
 3. 入札日時 平成26年 8月28日 14時30分
 4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
奥村組土木興業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)森組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)大本組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東急建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐田建設(株)	9.0	5.5	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—
(株)浅川組	11.0	5.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—
(株)不動テトラ	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
(株)ノバック	12.0	8.0	—	—	—	—	—	20.0	30	20.0	150.0
戸田建設(株)	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
アイサワ工業(株)	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
(株)鴻池組	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
鉄建建設(株)	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
岩田地崎建設(株)	12.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	30	19.0	149.0
(株)森本組	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
大日本土木(株)	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成26年 8月28日 14時30分
4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
東亜建設工業(株)	13.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	30	20.0	150.0
西武建設(株)	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
りんかい日産建設(株)	14.0	6.5	—	—	—	—	—	20.5	30	20.5	150.5
日本国土開発(株)	11.0	8.0	—	—	—	—	—	19.0	30	19.0	149.0
若築建設(株)	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
青木あすなろ建設(株)	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
(株)福田組	14.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	30	22.0	152.0
(株)銭高組	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
清水建設(株)	12.0	8.0	—	—	—	—	—	20.0	30	20.0	150.0
五洋建設(株)	11.0	8.0	—	—	—	—	—	19.0	30	19.0	149.0
三井住友建設(株)	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	30	21.0	151.0
(株)フジタ	13.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	30	20.0	150.0
前田建設工業(株)	9.0	8.0	—	—	—	—	—	17.0	30	17.0	147.0
(株)浅沼組	12.0	8.0	—	—	—	—	—	20.0	30	20.0	150.0
飛島建設(株)	13.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

技術評価点内訳表

1. 件名 和歌山岬道路孝子トンネル工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成26年 8月28日 14時30分
4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

[illegible]