

予定価格	154,710,000	(消費税抜き)
調査基準価格	136,550,000	(消費税抜き)
基準評価値	64.637	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,080,103	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋上部工事
2. 所 属 事 務 所 浪速国道事務所
3. 入 札 日 時 平成26年10月30日 14時30分
- 執行員 官職 浪速国道事務所 上席専門職
氏名 平 美智恵
- 立会員 官職 浪速国道事務所 経理課 経理係長
氏名 細井 美保

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≧ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
ドービー建設工業(株)	27.5	予定価格超過	155,500,000	予定価格超過	—					
(株) I H I インフラ建設	69.0	169.00	138,900,000	121.670	○					
(株) 富士ピー・エス	68.0	168.00	137,490,000	122.191	○					
(株) 日本ピーエス	—	—	無効							無効
川田建設(株)	60.5	160.50	137,400,000	116.812	○					
日本高圧コンクリート(株)	63.5	163.50	154,000,000	106.169	○					
極東興和(株)	70.5	170.50	136,700,000	124.726	○					予決令第91条第2項適用落札
(株) 安部日鋼工業	70.0	170.00	138,400,000	122.832	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成26年11月19日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋上部工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成26年10月30日 14時30分
4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]