
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

(株)アルス製作所 － － 無効

(株)北都鉄工 54.0 154.00 187,500,000 82.133 ○

(株)駒井ハルテック － － 無効

片山ストラテック(株) 57.0 157.00 194,600,000 80.678 ○

(株)豊工業所 50.0 150.00 190,200,000 78.864 ○

三井造船鉄構エンジニアリング(株) 53.0 153.00 186,900,000 81.862 ○

高田機工(株) 56.0 156.00 186,800,000 83.512 ○

宇野重工(株) 56.0 156.00 187,000,000 83.422 ○

川田工業(株) － － 無効

日本車輌製造(株) 65.0 165.00 197,500,000 83.544 ○

(株)横河ブリッジ 65.5 165.50 186,700,000 88.645 ○

福井鐵工(株) 61.5 161.50 188,200,000 85.813 ○

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２７年　２月２５日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

209,950,000

186,170,000

47.630

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２７年　２月１９日　１３時３０分

第二阪和国道深日ランプ橋鋼上部工事

浪速国道事務所

執行員
浪速国道事務所　上席専門職

平　美智恵

立会員
浪速国道事務所　経理課　指導員
山本　保博

予決令第９１条第２項適用落札

摘要

無効

無効

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれ
る法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

1,586,931
（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

無効



１．件名 第二阪和国道深日ランプ橋鋼上部工事
２．所属事務所 浪速国道事務所

３．入札日時 平成２７年　２月１９日　１３時３０分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

(株)アルス製作所 － － － 10.0 8.0 8.0 － 26.0 － － －

(株)北都鉄工 － － － 10.0 4.0 10.0 － 24.0 30 24.0 154.0

(株)駒井ハルテック － － － 10.0 15.0 10.0 － 35.0 － － －

片山ストラテック(株) － － － 10.0 7.0 10.0 － 27.0 30 27.0 157.0

(株)豊工業所 － － － 8.0 4.0 8.0 － 20.0 30 20.0 150.0

三井造船鉄構エンジニ
アリング(株)

－ － － 10.0 11.0 2.0 － 23.0 30 23.0 153.0

高田機工(株) － － － 10.0 14.0 2.0 － 26.0 30 26.0 156.0

宇野重工(株) － － － 10.0 8.0 8.0 － 26.0 30 26.0 156.0

川田工業(株) － － － 10.0 13.0 10.0 － 33.0 － － －

日本車輌製造(株) － － － 10.0 15.0 10.0 － 35.0 30 35.0 165.0

(株)横河ブリッジ － － － 10.0 15.5 10.0 － 35.5 30 35.5 165.5

福井鐵工(株) － － － 10.0 11.5 10.0 － 31.5 30 31.5 161.5

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


