

予定価格	178,760,000	(消費税抜き)
調査基準価格	157,820,000	(消費税抜き)
基準評価値	55.941	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	7,114,648	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋舗装工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成27年 3月18日 14時30分
- 執行員 官職 浪速国道事務所 上席専門職
氏名 平 美智恵
- 立会員 官職 浪速国道事務所 経理課長
氏名 松原 真弓

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)竹中道路	58.5	158.50	162,500,000	97.538	○					
北川ヒューテック(株)	—	—	無効							無効
大有建設(株)	—	—	無効							無効
大成ロテック(株)	59.0	159.00	159,800,000	99.499	○					
戸田道路(株)	—	—	無効							無効
鹿島道路(株)	—	—	辞退							辞退
(株)N I P P O	63.5	163.50	163,300,000	100.122	○					予決令第91条第2項適用落札
前田道路(株)	32.0	予定価格超過	189,000,000	予定価格超過	—					
フジタ道路(株)	—	—	無効							無効
福田道路(株)	58.0	158.00	168,000,000	94.048	○					
(株)ガイアートT・K	—	—	無効							無効
三井住建道路(株)	—	—	辞退							辞退
世紀東急工業(株)	26.5	予定価格超過	185,000,000	予定価格超過	—					
日本道路(株)	60.0	160.00	163,400,000	97.919	○					
(株)佐藤渡辺	28.0	予定価格超過	188,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成27年 3月20日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	178,760,000	(消費税抜き)
調査基準価格	157,820,000	(消費税抜き)
基準評価値	55.941	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	7,114,648	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋舗装工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成27年 3月18日 14時30分
- 執行員 官職 浪速国道事務所 上席専門職
氏名 平 美智恵
- 立会員 官職 浪速国道事務所 経理課長
氏名 松原 真弓

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
大林道路(株)	—	—	辞退							辞退
明清建設工業(株)	55.0	155.00	178,000,000	87.079	○					
協和道路(株)	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成27年 3月20日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋舗装工事
 2. 所属事務所 浪速国道事務所
 3. 入札日時 平成27年 3月18日 14時30分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力等	配置予定技術者の能力等		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)竹中道路	—	—	—	—	10.5	18.0	—	28.5	30	28.5	158.5
北川ヒューテック(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大有建設(株)	—	—	—	—	15.5	20.0	—	35.5	—	—	—
大成ロテック(株)	—	—	—	—	12.0	17.0	—	29.0	30	29.0	159.0
戸田道路(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿島道路(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)NIPPO	—	—	—	—	16.5	17.0	—	33.5	30	33.5	163.5
前田道路(株)	—	—	—	—	16.0	16.0	—	32.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
フジタ道路(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福田道路(株)	—	—	—	—	13.0	15.0	—	28.0	30	28.0	158.0
(株)ガイアートT・K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三井住建道路(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
世紀東急工業(株)	—	—	—	—	10.5	16.0	—	26.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
日本道路(株)	—	—	—	—	12.0	18.0	—	30.0	30	30.0	160.0
(株)佐藤渡辺	—	—	—	—	9.0	19.0	—	28.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

技術評価点内訳表

1. 件名 清滝生駒道路高山大橋舗装工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 平成27年 3月18日 14時30分
4. 入札方式 **施工能力評価型(施工体制確認型)**

[illegible]