
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

大有建設(株) 15.0 予定価格超過 178,000,000 予定価格超過 －

世紀東急工業(株) 50.0 150.00 147,500,000 101.695 ○

明清建設工業(株) 45.0 145.00 147,500,000 98.305 ○

日本道路(株) 42.0 142.00 162,000,000 87.654 ○

鹿島道路(株) 31.5 予定価格超過 173,300,000 予定価格超過 －

(株)竹中道路 40.0 140.00 163,000,000 85.890 ○

(株)ＮＩＰＰＯ － － 辞退

フジタ道路(株) 19.0 予定価格超過 181,500,000 予定価格超過 －

東亜道路工業(株) 17.5 予定価格超過 196,000,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成２８年　９月２７日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

163,960,000

145,060,000

60.990

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成２８年　９月２６日　１１時００分

国道９号他舗装修繕工事

京都国道事務所

執行員
京都国道事務所　経理課長

竹中　健作

立会員
京都国道事務所　経理課
矢野　陽子

辞退

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に
含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定され
る。

予定価格

6,492,816（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格



１．件名 国道９号他舗装修繕工事
２．所属事務所 京都国道事務所

３．入札日時 平成２８年　９月２６日　１１時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

大有建設(株) － － － － 13.0 2.0 － 15.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

世紀東急工業(株) － － － － 12.0 8.0 － 20.0 30 20.0 150.0

明清建設工業(株) － － － － 15.0 0.0 － 15.0 30 15.0 145.0

日本道路(株) － － － － 8.0 4.0 － 12.0 30 12.0 142.0

鹿島道路(株) － － － － 16.5 15.0 － 31.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(株)竹中道路 － － － － 8.0 2.0 － 10.0 30 10.0 140.0

(株)ＮＩＰＰＯ － － － － － － － － － － －

フジタ道路(株) － － － － 11.0 8.0 － 19.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

東亜道路工業(株) － － － － 13.5 4.0 － 17.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


