

予定価格	135,630,000	(消費税抜き)
調査基準価格	120,290,000	(消費税抜き)
基準評価値	73.730	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	5,083,617	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 精華拡幅乾谷地区改良他工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 平成29年 2月 7日 11時00分
- 執行員 官職 京都国道事務所 経理課長
氏名 竹中 健作
- 立会員 官職 京都国道事務所 契約係長
氏名 矢野 陽子

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格（C）	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 仁木総合建設	60.0	160.00	121,000,000	132.231	○					
(株) 第一土木	—	—	辞退							辞退
(株) 益田組	56.0	156.00	122,500,000	127.347	○					
(株) 河野建設	58.0	158.00	120,950,000	130.632	○					
(株) 長村組	60.0	160.00	120,990,000	132.242	○					
ケイコン（株）	60.0	160.00	122,070,000	131.072	○					
(株) 増田組	30.0	予定価格超過	138,000,000	予定価格超過	—					
吉村建設工業（株）	60.0	160.00	121,800,000	131.363	○					
公成建設（株）	60.0	160.00	120,880,000	132.363	○					予決令第9 1 条第2 項適用 落札
玉井建設（株）	58.0	158.00	122,860,000	128.602	○					
(株) 大伸建設	—	—	無効							無効
(株) 吉川組	60.0	160.00	121,500,000	131.687	○					
(株) 広川組	—	—	無効							無効
(株) 古瀬組	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留、平成29年 2月24日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

平成29年 2月 7日に開札を行ったが、落札決定までの間に積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を（136,290,000円（税抜））、調査基準価格に相当する額を（120,880,000円（税抜））とした。

技術評価点内訳表

1. 件名 精華拡幅乾谷地区改良他工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 平成29年 2月 7日 11時00分
4. 入札方式 **施工能力評価型(施工体制確認型)**

[illegible]