

予定価格	158,150,000	(消費税抜き)
調査基準価格	140,570,000	(消費税抜き)
基準評価値	63.231	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	5,715,639	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名

精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事

執行員

官職 京都国道事務所 経理課長
氏名 竹中 健作
2. 所属事務所

京都国道事務所

立会員

官職 京都国道事務所 契約係長
氏名 矢野 陽子
3. 入札日時

平成29年 2月 8日 14時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 仁木総合建設	－	－	無効							無効
(株) 河野建設	70.0	170.00	158,000,000	107.595	○					
(株) 白川工業	43.0	143.00	143,800,000	99.444	○					
明清建設工業 (株)	－	－	無効							無効
(株) 長村組	57.0	157.00	142,200,000	110.408	○					
(株) 第一土木	－	－	辞退							辞退
玉井建設 (株)	－	－	辞退							辞退
ケイコン (株)	－	－	無効							無効
(株) 昭和建設	45.0	145.00	152,500,000	95.082	○					
京都土木 (株)	45.5	145.50	149,800,000	97.130	○					
(株) 古瀬組	－	－	無効							無効
(株) 城産組	－	－	無効							無効
公成建設 (株)	－	－	無効							無効
(株) 吉川組	68.0	168.00	141,700,000	118.560	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 広川組	－	－	辞退							辞退
森謙造園 (株)	－	－	辞退							辞退
(株) 平和建設	59.5	159.50	146,000,000	109.247	○					
(株) 大伸建設	－	－	無効							無効
丹波建設 (株)	－	－	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留、平成29年 2月27日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

平成29年 2月 8日に開札を行ったが、落札決定までの間に積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を（159,210,000円（税抜））、調査基準価格に相当する額を（141,520,000円（税抜））とした。

技術評価点内訳表

1. 件名	精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事
2. 所属事務所	京都国道事務所
3. 入札日時	平成29年 2月 8日 14時00分
4. 入札方式	施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]