

予定価格	78,250,000	(消費税抜き)
調査基準価格	68,700,000	(消費税抜き)
基準評価値	127.796	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,106,525	(脚注参照)

入 札 調 書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道9号日の出橋他補修補強工事
2. 所 属 事 務 所 京都国道事務所
3. 入 札 日 時 平成29年 3月 7日 15時00分
- 執行員 官職 京都国道事務所 経理課長
氏名 竹中 健作
- 立会員 官職 京都国道事務所 経理課契約係長
氏名 矢野 陽子

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A) / (C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 益田組	—	—	無効							無効
平安建設工業 (株)	—	—	無効							無効
(株) 平和建設	36.0	136.00	77,000,000	176.623	○					
(株) 長村組	—	—	辞退							辞退
明清建設工業 (株)	61.0	161.00	74,000,000	217.568	○					予決令第9 1 条第2 項適用 落札
吉村建設工業 (株)	49.0	149.00	70,110,000	212.523	○					
ショーボンド建設 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 南山建設	56.0	156.00	71,862,000	217.083	○					
酒井工業 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 大伸建設	44.0	144.00	75,700,000	190.225	○					
光建設工業 (株)	35.0	135.00	70,290,000	192.061	○					
(株) 徳本組	36.5	136.50	72,940,000	187.140	○					
丹波建設 (株)	16.0	予定価格超過	80,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成29年 3月 9日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名	国道9号日の出橋他補修補強工事
2. 所属事務所	京都国道事務所
3. 入札日時	平成29年 3月 7日 15時00分
4. 入札方式	施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]