

予定価格	92, 100, 000	(消費税抜き)
調査基準価格	81, 460, 000	(消費税抜き)
基準評価値	108. 578	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3, 656, 370	(脚注参照)

入 札 調 書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道9号年谷川橋他補修補強工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 平成29年 3月 7日 16時00分
- 執行員 官職 京都国道事務所 経理課長
氏名 竹中 健作
- 立会員 官職 京都国道事務所 経理課契約係長
氏名 矢野 陽子

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A) / (B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A) / (C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
関西化工建設 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 益田組	—	—	無効							無効
(株) 岩本興産	9.5	予定価格超過	95, 000, 000	予定価格超過	—					
(株) 平和建設	6.0	予定価格超過	120, 000, 000	予定価格超過	—					
明清建設工業 (株)	—	—	無効							無効
(株) 長村組	52.5	152. 50	84, 900, 000	179. 623	○					予決令第9 1条第2項適用 落札
金下建設 (株)	—	—	辞退							辞退
吉村建設工業 (株)	45.0	145. 00	87, 700, 000	165. 336	○					
ケイコン (株)	44.0	144. 00	86, 700, 000	166. 090	○					
(株) 森組	20.0	予定価格超過	150, 000, 000	予定価格超過	—					
(株) 南山建設	—	—	辞退							辞退
(株) 大伸建設	44.0	144. 00	90, 000, 000	160. 000	○					
光建設工業 (株)	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100, 000, 000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成29年 3月 9日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 国道9号年谷川橋他補修補強工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 平成29年 3月 7日 16時00分
4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]