

|                          |             |         |
|--------------------------|-------------|---------|
| 予定価格                     | 178,320,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格                   | 157,120,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値                    | 56.079      |         |
| (参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 4,252,932   | (脚注参照)  |

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件 名 国道171号他道路維持工事

執行員 官職 京都国道事務所 経理課長  
氏名 竹中 健作

2. 所 属 事 務 所 京都国道事務所

立会員 官職 京都国道事務所 経理課契約係長  
氏名 矢野 陽子

3. 入 札 日 時 平成29年 3月 7日 11時00分

| 業者名        | 価格以外の<br>入札項目      | 基礎点+<br>加算点等<br>(A) | 第1回<br>入札価格 (B) | 評価値<br>(A)/(B) | 評価値≥<br>基準評価値 | 第2回<br>入札価格 (C) | 評価値<br>(A)/(C) | 評価値≥<br>基準評価値 | 備考 | 摘要                           |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|------------------------------|
|            | 評価<br>(技術提案に係る項目等) |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
| 明清建設工業 (株) | 20.0               | 120.00              | 154,800,000     | 77.519         | ○             |                 |                |               |    | 低入札価格調査実施<br>予決令第91条第2項適用 落札 |
| (株) 広川組    | —                  | —                   | 無効              |                |               |                 |                |               |    | 無効                           |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |
|            |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                              |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。  
※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※予決令第85条による調査基準価格を下回った為保留 調査の結果平成29年 3月24日落札予定者を決定し、平成29年 4月 3日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

## 技術評価点内訳表

1. 件名 国道171号他道路維持工事  
2. 所属事務所 京都国道事務所  
3. 入札日時 平成29年 3月 7日 11時00分  
4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]