

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 予定価格   | 33,140,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 26,230,000 | (消費税抜き) |

### 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 広域水管理課等調査設計資料整理業務
2. 所属事務所 淀川ダム統合管理事務所
3. 入札日時 平成29年3月8日 14時00分

執行員 官 職 淀川ダム統合管理事務所総務課専門官  
氏 名 猪狩 由佳 印

立会員 官 職 淀川ダム統合管理事務所総務課主任  
氏 名 福岡 克己 印

| 業者名               | 技術評価点の内訳       |      |        |      |   | 履行確実性度 | 技術評価点(A) | 第1回入札金額    | 第1回価格評価点(B) | 第1回評価値(A)+(B) | 第2回入札金額 | 第2回価格評価点(C) | 第2回評価値(A)+(C) | 摘要             |
|-------------------|----------------|------|--------|------|---|--------|----------|------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------|
|                   | 予定管理技術者の経験及び能力 | 実施方針 | 評価テーマ  |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      | 評価テーマ1 |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
| 日本振興株式会社          | —              | —    | —      | —    | — | —      | —        | 辞退         | —           | —             |         |             |               | 辞退             |
| 近畿技術コンサルタンツ株式会社   | 10.0           | —    | 32.0   | 18.0 | — | 1.00   | 48.000   | 26,230,000 | 6.255       | 54.255        |         |             |               |                |
| 株式会社ウエルアップ        | 10.0           | —    | 29.0   | 18.0 | — | 1.00   | 45.600   | 26,230,000 | 6.255       | 51.855        |         |             |               |                |
| 三井共同建設コンサルタント株式会社 | 10.0           | —    | 35.0   | 18.0 | — | 1.00   | 50.400   | 26,240,000 | 6.246       | 56.646        |         |             |               | 予決令第91条第2項適用落札 |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |
|                   |                |      |        |      |   |        |          |            |             |               |         |             |               |                |

※上記技術評価点は、『 60 × (予定管理技術者の経験及び能力+予定担当技術者の経験+ ((実施方針+評価テーマ) × 履行確実性度) ) / 75 ) 』である。

※上記評価値は、『 技術評価点+ 30 × (1-入札金額/予定価格) 』である。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※履行確実性評価のため保留、平成29年3月10日に落札予定者として決定し、平成29年4月3日に落札決定。