| | | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 40,500,000 | （消費税抜き） |
| 調査基準価格 | 35,910,000 | （消費税抜き） |
| 基準評価値 | 246.914 | |
| （参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 1,510,650 | （脚注参照） |

# 入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 国道８号長浜市高月地区歩道整備工事

２．所　属　事　務　所 滋賀国道事務所

３．入　札　日　時 平成３０年　７月１１日　９時００分

執行員　官職　滋賀国道事務所　経理課　契約第二係長
氏名　小笠原　祐子

立会員　官職　滋賀国道事務所　経理課　契約第一係長
氏名　小西　智史

| 業者名 | 価格以外の入札項目<br>評価（技術提案に係る項目等） | 基礎点＋加算点等（A） | 第１回入札価格（B） | 評価値(A)/(B) | 評価値≧基準評価値 | 第２回入札価格（C） | 評価値(A)/(C) | 評価値≧基準評価値 | 備考 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)マルホ建設 | － | － | 無効 | | | | | | | 無効 |
| (株)松井組 | 56.0 | 156.00 | 40,000,000 | 390.000 | ○ | | | | | |
| (株)コクホウ | 60.0 | 160.00 | 38,500,000 | 415.584 | ○ | | | | | 予決令第９１条第２項適用　落札 |
| (株)アクト | 58.0 | 158.00 | 38,600,000 | 409.326 | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３０年　７月　２７日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

# 技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　国道8号長浜市高月地区歩道整備工事
2. 所属事務所　滋賀国道事務所
3. 入札日時　平成30年　7月11日　9時00分
4. 入札方式　施工能力評価型（施工体制確認型）

| 業者名 | 評価項目 | | | | | | | | 施工体制評価点（A） | 加算点（B） | 技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 技術提案に係る項目 | | | 施工計画 | 企業の施工能力等 | 配置予定技術者の能力等 | | 評価項目計 | | | |
| | 指定テーマ1 | 指定テーマ2 | | | | | | | | | |
| (株)マルホ建設 | ― | ― | ― | 20.0 | 8.0 | ― | ― | 28.0 | ― | ― | ― |
| (株)松井組 | ― | ― | ― | 20.0 | 6.0 | ― | ― | 26.0 | 30 | 26.0 | 156.0 |
| (株)コクホウ | ― | ― | ― | 20.0 | 10.0 | ― | ― | 30.0 | 30 | 30.0 | 160.0 |
| (株)アクト | ― | ― | ― | 20.0 | 8.0 | ― | ― | 28.0 | 30 | 28.0 | 158.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |