予定価格	65,030,000	（消費税抜き）
調査基準価格	57,560,000	（消費税抜き）
基準評価値	153.775	
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	2,334,577	（脚注参照）

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 小松拡幅滝川橋撤去工事

２．所　属　事　務　所 滋賀国道事務所

３．入　札　日　時 平成３０年１０月１２日１０時００分（第１回）
　　平成３０年１０月３１日１０時３０分（第２回）

執行員　官職　滋賀国道事務所　経理課　契約第二係長
　　氏名　小笠原　祐子

立会員　官職　滋賀国道事務所　経理課　契約第一係長
　　氏名　小西　智史

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
(株)金子工務店	－	－	無効							無効
(株)大同	50.0	150.00	66,900,000	予定価格超過	－	59,500,000	252.101	○		予決令第９１条第２項適用　落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３０年１１月　２日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　　小松拡幅滝川橋撤去工事
2. 所属事務所　　滋賀国道事務所
3. 入札日時　　平成30年10月12日10時00分（第1回）
　　平成30年10月31日10時30分（第2回）
4. 入札方式　　施工能力評価型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力等	配置予定技術者の能力等		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
（株）金子工務店	―	―	―	―	－	－	―	－	―	―	―
（株）大同	―	―	―	―	9.0	11.0	―	20.0	30	20.0	150.0