
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

泉・果無（共） 19.0 予定価格超過 93,200,000 予定価格超過 －

(株)夏山組 27.0 予定価格超過 95,800,000 予定価格超過 －

田中建設(株) 27.0 予定価格超過 95,000,000 予定価格超過 －

(株)川合組 49.5 149.50 82,417,000 181.395 ○

木原造林(株) 38.5 138.50 87,000,000 159.195 ○

(有)小阪組 15.5 予定価格超過 105,640,000 予定価格超過 －

(株)海邊組 17.5 予定価格超過 97,000,000 予定価格超過 －

(有)徳田組 34.5 134.50 90,000,000 149.444 ○

(株)山口建設 28.0 予定価格超過 93,000,000 予定価格超過 －

(有)崎建設 40.0 140.00 84,100,000 166.468 ○

井筒建設(株) － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３０年　９月　６日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれ
る法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

3,675,486
（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

高本　佳行

第２回
入札価格（Ｃ）

評価値
(A)/(C)

執行員
紀南河川国道事務所　経理課　契約第一係長

91,430,000

82,030,000

109.373

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

田中　聡貴

立会員
紀南河川国道事務所　経理課　契約第二係長

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

辞退

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名

平成３０年　８月２３日　９時３０分

熊野川成川地区低水護岸他工事

紀南河川国道事務所



１．件名 熊野川成川地区低水護岸他工事
２．所属事務所 紀南河川国道事務所

３．入札日時 平成３０年　８月２３日　９時３０分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

泉・果無（共） － － － － 7.0 12.0 － 19.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(株)夏山組 － － － － 10.0 17.0 － 27.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

田中建設(株) － － － － 10.0 17.0 － 27.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(株)川合組 － － － － 7.5 12.0 － 19.5 30 19.5 149.5

木原造林(株) － － － － -1.0 9.5 － 8.5 30 8.5 138.5

(有)小阪組 － － － － 6.0 9.5 － 15.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(株)海邊組 － － － － 6.5 11.0 － 17.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(有)徳田組 － － － － 2.0 2.5 － 4.5 30 4.5 134.5

(株)山口建設 － － － － 10.0 18.0 － 28.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

(有)崎建設 － － － － 3.0 7.0 － 10.0 30 10.0 140.0

井筒建設(株) － － － － － － － － － － －

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目


